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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem zadania 
inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY 
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAZU ORAZ BUDOWY 
WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE zgodnie z zakresem  przedstawionym w  
Przedmiarze robót. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST). 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.3.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 c) obiekt małej architektury; 
1.3.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.3.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.3.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.3.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.3.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 

1.3.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.3.8. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.3.9. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu. 

1.3.10. dokumentacji podwykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi. 

1.3.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

1.3.12. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego 

1.3.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralna całość użytkową. 

1.3.14. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.3.15. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do osunięcia po ich zakończeniu. 

1.3.16. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 

1.3.17. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.3.18. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

1.3.19. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.3.20. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
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1.3.21. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.3.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.3.22. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.3.23. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.3.24. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.3.25. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
pózn. zm.). 

1.3.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.3.27. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.3.28. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.3.29. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.3.30. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.3.31. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.3.32. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.3.33. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisąch). 

1.3.34. Pozostałe określenia podstawowe ujęto w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych (ST) 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. 

  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
  Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
 − dostarczona przez Zamawiającego, 
 − sporządzona przez Wykonawce. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 
  Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i ST. 
  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
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muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

  W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie otrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
  W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
  a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
  b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

  Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
  1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
  2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

  a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
  b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
  c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
  Wykonawca będzie otrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczę obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
  W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
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będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w  poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 

  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Jednostki miar 
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) 
 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawce usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawce do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badan 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawce. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z  1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Blednę dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.) 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej w 
przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem 
do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje podwykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
osunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkę obmiarowi ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawce i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 
 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe   – SST 01 
 

kod CPV 45111300-1 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
rozbiórkowych i przygotowawczych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA WRAZ ZE 
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, 
PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. 
PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
1.3.1. Organizacja placu budowy  

- przygotowanie pomieszczeń socjalnych pracowników: szatni i miejsca spożywania posiłków 
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy – zapewnienie korzystania z prądu 
elektrycznego niezbędnego do wykonania robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy. 
- ogrodzenie placu budowy 
- ochrona zieleni wysokiej przed uszkodzeniem - nie podlegającej wycince, a znajdującej się na terenie placu budowy, lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie 
 
1.3.2. Roboty rozbiórkowe 

- rozbiórka ścian działowych murowanych wewnętrznych, 
- rozbiórka pochylni i ściany oporowej 
- rozbiórka progu okna ściany zewnętrznej 
- rozbiórka licowania ścian i podłóg 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- demontaż armatury sanitarnej 
- demontaż sufitów podwieszanych 
 

2.0. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Pkt. związanego z rozbiórkami – nie dotyczy 
 
3.0. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0.0.  “Wymagania ogólne” punkt 3. 
 

3.2. Sprzęt  

3.2.1. Sprzęt pomiarowy 

Do wyznaczenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosować nastepujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory 
- dalmierze 
- tyczki 
- łaty 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do wyznaczenia obiektów i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórka elementów ulic może być wykorzystany sprzęt podany później, lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywaki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
 

4.0. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 0.0. “Wymagania ogólne” punkt 4. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

5.0.   Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 0.0. “Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
5.2 Zasady wykonania prac 

5.2.1. Zasady wykonania prac przygotowawczych 
- Ogrodzenie terenu budowy  o wys. nie niższej niż 1,5m. 
- Drogi i przejścia dla pieszych i transportu ręcznego poziomego o właściwej szerokości, dopuszczalnym nachyleniu i 
wyposażone we właściwe zabezpieczenia barierami i deskami krawężnikowymi oraz oświetlenie. 
- Wybudowanie (lub adaptacja) obiektów tymczasowych jak: pomieszczenia biurowe i socjalne, magazyny, laboratorium 
polowe i obiekty technologiczne spełniające wymogi określone właściwymi przepisami. 

- Wykonawca wykona przyłącza do sieci infrastruktury  technicznej na potrzeby budowy (energia elektryczna i woda) od 
punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego.  
Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, w uwzględnieniem 
wielozmianowości pracy załogi. 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w 
ilości: 
- niezbędnej na potrzeby technologiczne, 
- niezbędnej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikające z planowanego zatrudnienia na budowie, 
- uwzględniającej wymagania do celów ochrony pożarowej. 
 
5.2.2.Zasady wykonania prac pomiarowych 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
Do każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, 
b) pomiary wysokościowe każdego wykonanego elementu (np. ław fundamentowych), w punktach charakterystycznych lub 
przekrojach określonych przez Inspektora i Projektanta, 
 
5.2.3.Zasady wykonania robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z 
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inspektora może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora. 
Wykonawca obowiązany jest zachować środki ostrożności i zabezpieczyć obiekty rozbierane przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez 
Inspektora. 
Elementy i materiały, które staja się własnością Wykonawcy, powinny być osunięte z terenu budowy. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 0.0. “Wymagania ogólne” punkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarową robót rozbiórkowych 

Jednostka obmiarową robót związanych z rozbiórka elementów jest: 
- dla rozbiórki ścianki z poliwęglanu i świetlika dachowego – m2 (metr kwadratowy), 
- dla rozbiórki obudowy z płyt g-k  – m2 (metr kwadratowy), 
- dla transportu gruzu i zużytych materiałów na wysypisko – m3 (metr sześcienny), 
- dla utylizacji – m3 (metr sześcienny), 
- dla transportu elementów stalowych na składowisko lub złomowisko – t (tona), 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 0.0. “Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 0.0.. “Wymagania ogólne” punkt 9. 
 

9.2. Cena wykonania robót rozbiórkowych  

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla ścianki z wypełnieniem z poliwęglanu oraz świetlika 
- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
- oznakowanie robót, 
- postawienie rusztowań 
- demontaż płyt wypełnienia 
- rozebranie konstrukcji ścianek i świetlika 
- przesortowanie materiału  z rozbiórki w celu przetransportowania go na składowisko, a gruzu na wysypisko, z ułożeniem 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla wywozu gruzu i materiałów z rozbiórki 
- załadunek gruzu i materiałów z rozbiórki 
- oznakowanie robót, 
- wywóz na wysypisko lub składowisko 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla transportu elementów stalowych 
- załadunek złomu lub konstrukcji stalowej 
- oznakowanie robót, 
- wywóz na złomowisko lub składowisko 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
Wszystkie czynności związane z rozbiórka elementów i obiektów w cenie jednostkowej zawierają transport na miejsca 
składowania lub na legalne wysypisko i ich utylizacje. 

 
10. Przepisy związane 

1. Ustawa o odpadach 
 

 



14 

II. Roboty murowe – SST 02 
 

kod CPV 45262500-6 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
murarskich  przewidzianych w projekcie budowy obiektu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem robót jw. Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót murowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

 murowanie ścian działowych 

 zamruowania w ścianach ist. 

 przemurowanie kominów na dachu 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do zapraw  

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Najwłaściwszą wodą jest woda 
spożywcza, pozbawiona nadmiernej ilości związków mineralnych, czysta chemicznie i biologicznie – bez związków 
organicznych. 

2.2. Cegła 

Cegła w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-
12011:1997, PN-B-12002:1997. PN-3-12061;1997, PN-B-12050;1996. Materiałem zastosowanym do murowania będzie 
cegła pełna klasy 150. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych lub 
paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem.  

 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

 Masa 4,0-4,5 kg.  

 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania 
nie powinna być większa niż: o 2 na 15 sprawdzanych cegieł o 3 na 25 sprawdzanych cegieł o 5 na 40 sprawdzanych 
cegieł 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 

Wymiary 590/180/240mm. Wytrzymałość na ściskanie 2,5MPa, gęstość min. 400 kg/m3. 
Współczynnik przewodzenia ciepła lambdamax = 0,135 W/m*K. REI120 

 

2.4. Zaprawy budowlane  

Biała, cienkowarstwowa zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych. Zaprawa murarska na 
białym cemencie do bloczków z betonu komórkowego, silikatowych łączonych na cienkie spoiny.  
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wodoodporna. Mrozoodporna. Cienkowarstwowa. Biała. 
Eliminuje mostki termiczne w murze. Klasa M5. Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą 
powietrza, podłoża i produktu. 
Murowane elementy muszą być czyste, stabilne, nie przemrożone. 
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana w czasie nie dłuższym niż wskazania producenta. 
 
2.5. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatna do picia, niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. Sprzęt 

Sprzęt do używany do robót murarskich, to narzędzia, sprzęt transportu pionowego i rusztowania dozownik do zaprawy 
tradycyjnej: kielnia z gracą, gilotyna, chwytak. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Cegła ceramiczna i pustaki dostarczane są na budowę w paletach. Ustawianie palet jak powyżej.  Palety należy 
rozładowywać wózkami widłowymi lub podnośnikiem samochodowym.  

5. Wykonanie robót 

5.1  Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów nowych z istniejącymi 
należy stosować kotwy. 
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu zwłaszcza w okresie letnim, należy bloczki przed ułożeniem w  murze polewać wodą. 
 
5.2. Mury 
1)  Mury z cegły pełnej  
Mury z cegły należy wykonywać wg PN-68/B-10020 5.2.1 Spoiny w murach ceglanych. a) 12 mm w spoinach poziomych, 
przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, b) 10 mm w spoinach pionowych 
podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm 5.2.2 
Spoiny powinny być: Dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
 
2. Spoiny – ściany z betonu komórkowego 
Grubość spoiny powinna wynosić od 1 do 3mm 
-W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. 
-W przypadku: wykonywania prac w czasie wysokich temperatur, murowania chłonnych elementów 
-ściennych, zaleca się przed nanoszeniem zaprawy zwilżanie bloczków wodą. Nie wykonanie tej czyn- 
-ności spowoduje duże ryzyko "spalenia" zaprawy i osłabienie jej wytrzymałośi mechanicznych. 
 
5.3. Kolejność prowadzenia robót murowych 

Wznoszenie murów konstrukcyjnych wraz z elementami żelbetowymi należy prowadzić na wysokość jednej kondygnacji. 
 

5.4. Dylatacja ścian 

Między ist. ścianą ist. i łącznika a noworealizowanymi należy pozostawić dylatację szer. 10cm. Dylatację należy wypełnić 
wełną mineralną. 

6. Kontrola jakości 

6.1.  Cegły i bloczki 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na jednorodność. 
W przypadku wątpliwości co do jakości materiału, a określenie jakości przez próbę doraźną jest niemożliwe, należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu. 
 
6.2. Zaprawy 

 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Sprawdzeniu podlegają : 
-właściwości świeżej zaprawy 
-właściwości stwardniałej zaprawy. 
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6.3.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów  

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj  odchyłek 

 

Wielkość odchyłki 
dla murów z cegły i bloczków 
beton. 

 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
 

6 
20 

 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
 

5 
10 
30 

 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
 
 

2 
20 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
 

2 
20 

 
 

 

Rodzaj  odchyłek 

Wielkość odchyłki 
dla murów z cegły i bloczków 
beton. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach do 100 cm                 szerokość                                  
wysokość 
ponad 100 cm                                szerokość                                  
wysokość 

 
 

 
+6,   -3 

+15, –10 
 

+10, –5 
+15, –10 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla cegły i pustaków klasy 10 w gatunku I 

- długość  <  + 4,0mm 

- szerokość  <  + 2,5mm 

- grubość <  + 2,0mm 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji i 
potwierdzonych przez Inwestora. Sprawdzenia dokonuje się przez obmiar  w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy 
-świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
-protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

Dokumentacja z odbioru robót murowych jest elementem odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-wykonanie ścian, naroży,  
-ustawienie i rozebranie rusztowań 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,  
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PN-EN 998-2   Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2. Zaprawa murarska 
PN-EN 1008   Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena.  
PN-EN 197-1:2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
PN-B-3000:1990  Cement portlandzki. 
PN-EN 13139:2003        Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 1015-4  Metody badań zapraw do murów – część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy. 
PN-85/B – 04500  Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 459-1  Wapno budowlane – Część 1 Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
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III. Roboty betonowe i zbrojarskie                                                                                                                                 – SST 03
  
 
      - kod CPV 45262300-4 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych 
oraz tacy myjni z kanałami i zagłębieniami technologicznymi i żelbetowych płyt posadzkowych związanych z wykonaniem 
zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYCHODNI NA 
POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAZU 
ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 
1.1.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy obiektu. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót jw.  

 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 
- wykonanie żelbetowej ściany oporowej   
- wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie 
i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem, pozostałymi ST 
i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Do wykonania żelbetowych monolitycznych wieńców, na budowę należy dostarczyć materiały i wyroby przewidziane w 
opisie technicznym wykonania tych elementów, zawartym w Projekcie Budowlano – Wykonawczym  
W przypadku zakupu gotowych mieszanek betonowych, każda dostarczona na plac budowy partia betonu musi posiadać 
zaświadczenie jakości, wydane przez producenta, potwierdzające zgodność właściwości z wymaganiami. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować materiały i wyroby wymienione w Polskich Normach lub aprobatach 
technicznych,  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach 
budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w instrukcji 
producenta, normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały zastosowane do wykonania robót winne spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 – o wyrobach budowlanych. 

 
2.2.  Stosowane materiały 

Stal zbrojeniowa: 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami normy PN-En 1992-1, PN-H-93220:2006. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
Zastosowany asortyment stali: 
- Stal zbrojeniowa klasa B wg PN-En 1992-1; ε=5%, fyk=500MPa. 
- BSt500S wg PN-ISO 6935-2 
- St3S-b-500 wg PN-ISO 6935-1 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej: 
Pręty zbrojeniowe o parametrach: 
średnica pręta w mm - 6-32, 
granica plastyczności charakterystyczna: fyk = 500MPa 
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ciągliwość  klasa B  = 5% 

zginanie do kąta 180° - brak pęknięć i rys w złączu. 

Materiał pomocniczy: drut montażowy – do łączenia zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego średnicy 1 mm,  podkładki dystansowe – z PCV lub betonu służące do zachowania wymaganej otuliny 

zbrojenia. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 
Mieszanka betonowa: 
Jako regułę należy przyjąć stosowanie materiałów konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez producenta poza obiektem 
i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.  
Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z atestem Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego 
przechowywania materiałów. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.  
W sporadycznych przypadkach możliwe jest również zastosowanie mieszanki betonowej wytwarzanej na placu budowy. 
 

2.3. Składniki mieszanki betonowej. 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego CEM I lub CEM II, wg normy PN-EN 197-1:2012 o 
następujących klasach: 
Klasy 32,5, 32,5 R - dla betonów C8/10-C30/37 
Klasy 42,5, 42,5 R - dla betonów C20/25-C40/50 
Klasy 52,5, 52,5 R - dla betonów C40/50 i wyższe 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% - 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN76/P-
79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620, z tym, że marka 
kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Przed użyciem kruszywo powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 
1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy 
używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  
Kruszywo grube (2-96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub 
mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
 
Woda. 
Do przygotowania zaczynu i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz 
posiadać atest producenta. 
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3.  SPRZĘT.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania Wykonawcy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4.  TRANSPORT  

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
5.2.  Szalunki 

Szalowanie należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby beton można było sprawnie układać i zagęszczać bez 
przemieszczania lub deformowania zbrojenia. Szalowanie musi być mocno podparte, spięte, wzmocnione odciągami lub 
połączone w taki sposób, aby zachowało stabilność pod działaniem sił rozporowych. Należy przewidzieć możliwość 
regulowania go, musi ono również być wystarczająco mocne, aby nie ulegało znacznemu zniekształceniu pod wpływem 
ciśnienia betonu lub innych obciążeń i oddziaływań. Zastosować takie wewnętrzne rozpórki i ściągi, które nie będą 
powodowały powstawania raków w betonie. Połączenia szalunku muszą być ściśle dopasowane, tak aby zapobiegały 
przeciekaniu betonu. Szalowanie wykonać w taki sposób, aby skosy, zaokrąglenia, fazy i występy były odlewane w miarę 
postępu prac. Przed ułożeniem betonu wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające usunąć z wnętrza szalunku, a 
szalunek nawilżyć nie plamiącym  środkiem adhezyjnym w celu przeciwdziałania jego przyleganiu do betonu.  

 
5.4. .Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia musi odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002, a klasy i gatunki stali winny 
być zgodne z Projektem. Przewożenie stali na budowę musi odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Należy dążyć, aby stal zbrojeniowa była przechowywana w miejscu wydzielonym 
i zadaszonym, nie narażonym na nadmierny kontakt z wodą powierzchniową i opadową. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, oczyścić z rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 
Po oczyszczeniu sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal zabłoconą zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmrozić strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, 
oczyścić aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty używane do produkcji zbrojenia muszą być czyste. Pręty 
docinać z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadzić przy pomocy mechanicznych noży. Gięcie i łączenie prętów należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Skrzyżowania prętów wiązać miękkim drutem wiązałkowym o średnicy nie 
mniejszej niż 0,6 mm. 

 
5.5.  Montaż zbrojenia i osadzenie kotew 

Montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych należy wykonywać wg wymaganego rozstawu prętów. Dla zachowania 
właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Łączenie prętów zbrojeniowych wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-B-03264:2002. 
W wieńcach osadzić śruby kotwy stalowe wg rys. K-1. 

 
5.6. Warunki betonowania 

Betonowanie nie może być wykonywane w temperaturach niższych niż -5°C i nie wyższych niż +30°C. Przestrzeganie tych 
przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydracji i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości, szczelności i trwałości betonu.  

 
5.7. Skład mieszanki betonowej i zaprawy cementowej 

Skład mieszanek opracowuje dostawca betonu na zlecenie Wykonawcy. Skład mieszanek musi być ustalony metodą 
obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: konsystencji,  urabialności i szczelności zgodnie z PN-EN 
206-1:2003/A1:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. (z późniejszymi zmianami). 

 
5.8. Przygotowanie do betonowania. 

Przed betonowaniem osadzić i wyregulować elementy kotwione w betonie. Oczyścić deskowanie i powlec formę stalową 
środkiem adhezyjnym, ułożyć zbrojenie zapewniając właściwą grubość otuliny przez użycie odpowiednich przekładek 
dystansowych.  
Przed przystąpieniem do betonowania wymagane jest formalne stwierdzenie prawidłowości wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-wykonanie deskowania, rusztowań, podpór, usztywnień, pomostów itp. 
-wykonanie zbrojenia, 
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
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-prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące 
kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
-gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

 
5.9. Układanie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 

Mieszankę betonową układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać 
z wysokości większej niż 0,5 m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju 
konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej.  
Deskowanie inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania muszą zapewnić gładką powierzchnię betonu, 
bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne 
powierzchnie deskowań powlekać bezbarwnymi środkami adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton 
nie przebarwia się i zachowuje ostre krawędzie oraz wyprofilowania, a powierzchnia betonu jest gładka.  
Świeżo wylany beton chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykryć powierzchnię betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. W trakcie dojrzewania 
betonu, beton należy polewać wodą w miarę potrzeby.  
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
-w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu i konstrukcji, 
-szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością  
i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
-w okresie upalnej, słonecznej pogody, ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 
utratą wody, a w czasie deszczu, niezwłocznie chroniona przed wodą opadową, 
-w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania, lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne 
zagęszczanie 
Tolerancje wymiarowe projektowanych poziomów i wymiarów elementów żelbetowych należy wykonać według PN-ISO-
3443-1:1994 oraz norm związanych, wymienionych w poz. 10.2. niniejszej specyfikacji. 
 

5.10.  Rozbiórka deskowania . 

Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu i stwierdzeniu, że 
osiągnięta nośność konstrukcji pozwala na usuniecie deskowań. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Kontrola jakości prowadzona jest na podstawie opracowanego „Planu zapewnienia jakości”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Projektem, Specyfikacją Techniczną i z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych / WTWO /. 
Realizacja robót musi być zgodna z wymaganiami norm polskich (PN – pkt.10.2. niniejszej specyfikacji). Za jakość 
wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonania robót. 

Sprawdzenie jakości wykonania robót z zapisem w Dzienniku Budowy i wykonaniem protokołu odbioru robót zanikających  
-odbiór szalunków 
-odbiór zbrojenia  
 

6.2. Szczególnej kontroli jakości podlega: 

-wykonanie szalunków, 

-wykonanie i montaż zbrojenia, 

-osadzenie kotew 

-jakość i rodzaj stosowanych składników mieszanki, jakość mieszanki betonowej, 

-warunki transportu mieszanki, 

-proces układania i zagęszczania mieszanki, 

-pielęgnacja betonu, 

-wykonanie izolacji przeciwwodnej betonu, 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających.  

 
7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania  

Jednostkami obmiarowymi są: 
 1 m3 kubatury betonu 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami 
WTWO, jeżeli wszystkie wykonane, niezbędne pomiary i badania wykazały pozytywne wyniki przy uwzględnieniu 
dopuszczalnych tolerancji.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania zgodnie z Dokumentacją projektową prawidłowości 
wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich i betonowych. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej komisyjnej ocenie ilości i jakości wykonania robót 
lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegają zakryciu lub są niedostępne. 
-odbiór zbrojenia, sprawdzenie wymiarów prętów, rozstawu, długości kotwienia i łączenia, 
-odbiór szalunków, sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania przez pomiary instrumentem geodezyjnym, 
sprawdzenie grubości desek min. 25 mm  
 
Odbiór końcowy robót polega na sprawdzeniu: 
-sprawdzeniu poziomu posadowienia,  
-sprawdzeniu dokładności osadzenia kotew, 
-sprawdzeniu spadków odchyłka ≤ 1,0cm, 
-sprawdzeniu atestów i świadectw  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumenty odniesienia w postaci dokumentacji projektowej zostały wymienione w p. 10.1. Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

 
10.2. Przepisy związane. 

10.2.1. Przepisy budowlane 

-Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami: 
(z 2004 r. Nr 6, poz. 4; z 2004 r. nr 93, poz. 888 i z 2005 r. Nr 163, poz. 1363) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690. z późniejszymi zmianami: (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270: 
z 2004 r. Nr 109, poz. 1155 i 1156) 

-Zarządzenie MGPiB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz. 1256) 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15.03.2001 r. W sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Z 2001 r. Nr 38 poz. 457) z późniejszymi zmianami: (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 156 poz. 1304) 

-Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz wymagane Ustawą z dnia 
3 kwietnia 1993r. – certyfikaty bezpieczeństwa. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. W sprawie podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 18, poz. 172) 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. W sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

 
10.2.2.  Normy państwowe dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych 

5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
6. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. (z późniejszymi 

zmianami). 
7. PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie uniwersalne. Terminologia, podział i główne 

elementy składowe. 
8. PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 
9. PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty gładkie. 
10. PN- ISO 6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane 
11. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
12. PN-91-B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenie 

powierzchniowe. Zasady doboru. 
13. PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonu. 
14. PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady 
15. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
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10.2.3.  Certyfikaty, atesty, aprobaty 

1. Ustawa z dnia 28.04.2000r. o systemie oceny zgodności. Akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. 
Nr 43, poz. 489) 

2. Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie ocen zgodności (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99/1998, poz. 637) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzorów deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679) 

6. Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28.03.1997 zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem (M. P. nr 22, poz. 216 z 1997) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002, w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002, nr 209 poz. 1779) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002, w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia 12.12.2002) 

 
10.2.4.  Tolerancje w budownictwie 

1.  PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.  
2. PN-ISO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1 
PN-ISO 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)  
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych PN-ISO 4464:1994 - Tolerancje 
w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-87/B-2355 - Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356- Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów  
PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 
punktów  pomiarowych 
 

10.2.5.  Maszyny i Urządzenia do robót budowlano – montażowych. 

-PN-M-42250:1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja  

-PN-90/M-47300 - Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i terminologia  

-PN-86/M-47251 - Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań  

-PN-75/M-47371.01 - Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu kołowego specjalistyczne. 
Podział 

-PN-75/M-47500 - Maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych. Podział, określenia i symbole 
klasyfikacyjne  

 
10.2.6.  Normy i przepisy związane 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 
 

10.2.7.  Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2.. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 – Mieszanki betonowe i betony 
4. Rozdział 7 – Zbrojenie konstrukcji 
 

10.2.7.  Postanowienia końcowe 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, 
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 28 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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IV. Konstrukcje stalowe   – SST 04 
 

-kod CPV 45111300-1 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zwanej w dalszej części Specyfikacją STWiOR, jest zbiór 
wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót dla inwestycji p.n. 
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. 
MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

1.2. Zakres stosowania opracowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich elementów stalowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  montażem. 

 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów 
stalowych oraz ich montaż objętych opracowaniem: 

 wykonanie stalowych konstrukcji wymianów przy projektowanych otworach w stropach. 

 wykonanie stalowych nadproży w ścianach istniejących pod nowe otwory 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz definicjami 
podanymi w Specyfikacji Ogólnej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiały i 
wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P, PN-EN 10204:2006 lub wyniki 
badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby nie 
oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane odpowiednio do wymagań 
projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. 
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości i w 
sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

 
2.1 Stal konstrukcyjna 

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby gorącowalcowane ze stali gatunku SR235JR wg PN-EN10027. Własności 
mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025. Powierzchnia walcówki 
powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli 
mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek nie przekraczają 0,5mm dla walcówki o grubości od 25mm. 0,7mm dla 
walcówki o grubości większej. 

 
Elementy konstrukcyjno powinna spełniać ponadto wymagania spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych 

- dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203, 
- dla blach żeberkowych wg PN 73/H 92127. 
- dla walcówki. prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
- dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
- dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81/H 93402, 
- dla ceowników PN-86/H 93403. 
- dla teowników wg PN-55/H-93406, 
- dla dwuteowników wg PN-801H-93407, 
- dla lin PN-68/M-80201, 

 
2.2 Łączniki i materiały spawalnicze. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie 
wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być 
przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Do montażu konstrukcji należy stosować 
materiały wyszczególnione w projekcie tj. 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4032:2002; własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 częściowo zast. PN-EN 
20898-2:1998.  
Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-17050-1-2010p.html
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Połączenia spawane można wykonać w technologii spawania gazowego lub elektrycznego łukiem krytym. Do łączenia 
metodą spawania gazowego stosować druty spawalnicze wg PN-EN ISO 14343:2010E. 
Do łączenia konstrukcji ze stali zwykłej metodą spawania elektrycznego należy stosować elektrody otulone wg PN-EN ISO 
2560:2010P spełniające kryteria norm: 
PN-EN ISO 14171:2010E Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i 
kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 
PN-EN ISO 18275:2012E Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą 
metalową stali o wysokiej wytrzymałości. Klasyfikacja.  
 PN-EN ISO 14174:2012E Materiały dodatkowe do spawania. Topniki do spawania łukiem krytym i spawania 
elektrożużlowego. Klasyfikacja. 
PN-EN 12074:2004P Materiały dodatkowe do spawania. Wymagania dotyczące jakości w procesie produkcji, dostaw i 
dystrybucji materiałów dodatkowych do spawania i procesów pokrewnych.  
PN-EN 12536:2002P Materiały dodatkowe do spawania. Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych 
na pełzanie. Klasyfikacja.  
PN-EN 13479:2007P Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i 
topników do spawania metali.  
PN-EN 14532-3:2008P Materiały dodatkowe do spawania. Metody badania i wymagania jakości. 
PN-EN ISO 544:2011E Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i topników. Typ wyrobu, 
wymiary, tolerancje i znakowanie.  

 
2.3 Powłoki malarskie 

Powierzchnię stalową należy oczyścić przy pomocy obróbki strumieniowo-ściernej do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-ISO 
12944-4:2001. Zabezpieczenie powłokami malarskimi wykonać zgodnie z opisem technicznych oraz normami PN-ISO 
12944-1:2001 do PN-ISO 12944-7:2001. W przypadku zmiany zestawu malarskiego przyjęty zestaw malarski należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farb dla środowiska C1. Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta farb. Część konstrukcji stalowych tj. belki w klatce schodowej należy zabezpieczyć powłoką farby ogniochronnej 
do odporności R30. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji w postaci spawarki. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń.  
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. 
- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 
- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki elektryczne powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko 
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Warunki 
transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 
szkodliwych czynników atmosferycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B- 
06200 i postanowieniami umowy. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej 
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej: 

1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 
2) wykonanie warsztatowe  - cięcie elementów stalowych i wykonanie otworów  

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na rysunkach. Stosować cięcie nożycami 
lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można 
cięcie gazowe ręczne. 
Dokładność cięcia: 
Wymiar liniowy elementu [m]   <1  1÷5   >5 
Dopuszczalna odchyłka [mm] � ±1 �  ±1.5 �  ±2 
 Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia 
należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze nie obcięte w 
hucie należy obcinać co najmniej 20mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2mm lub większym. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14343-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-2560-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-2560-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14171-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-18275-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14174-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12074-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12536-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13479-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14532-3-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-544-2011e.html
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Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych 
operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 
powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 

3) Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczenie antykorozyjne  
Powierzchnie elementów i konstrukcji przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone smarami olejami , tłuszczami, solami , 
kwasami alkaliami, pokryte zgorzelina walcowniczą , rdzą, topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi. 
Oczyszczenie polega na wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, nierówności, zaokrągleń krawędzi, następnie 
usunięciu zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów, produktów spawania, wilgoci a także innych zanieczyszczeń oraz nadaniu podłożu 
odpowiedniej chropowatości 
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać: 
- wymagania producentów produktów malarskich 
- przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego 
- kategorię korozyjności środowiska w którym będzie użytkowana konstrukcja (wg PN-EN ISO 12944-2:2001) 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przy użyciu farby antykorozyjnej, miniowej, czerwonej tlenkowej, 60% wg PN-C-
81917 lub dowolnym podkładem antykorozyjnym do gruntowania powierzchni stalowych posiadającym atest PZH grubości 
40μm. 
Zabezpieczenie powłokami malarskimi wykonać zgodnie z opisem technicznych oraz normami PN-ISO 12944-1 do PN-ISO 
12944-7. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w normie wg PN-EN ISO 12944-
7:2001. Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowią inaczej to przyjmuje się że 
pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza 80% grubości nominalnej powłoki. Tak więc pojedyncza grubość powłoki 
powinna osiągać wielkość pomiędzy 80% a 100% nominalnej grubości powłoki, pod warunkiem że przeciętna wielkość dla 
całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie należy zadbać o osiągnięcie nominalnej 
grubości powłoki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane jest aby maksymalna grubość powłoki nie była 
większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki, powinno się okresowo 
podczas nakładania powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro. Należy przestrzegać określonego odstępu między nakładaniem 
poszczególnych powłok oraz między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny 
wynikać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobów lakierniczych. Wady każdej powłoki 
prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mający znaczący wpływ na wygląd powinny być usunięte przed 
nałożeniem następnej powłoki. Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie bez pozostawienia miejsc 
niepokrytych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i Śródków transportu podano w ST 01 
Wymagania ogólne". 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 
- wymiary i kształt dostarczonego materiału, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 01 "Wymagania ogólne". 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostką obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 01 “Wymagania ogólne". 
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Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji 
w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych 
obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 
Przy wykonywaniu  objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych, które w 
dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
- odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części, ustalonych w szczegółowych warunkach 
umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych; 
- odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych  oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za 
ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego lub Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części  do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się 
protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad 
ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia. 

 
 
8.1 Zakres odbiorów 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną, 

 Prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 

 Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach, 

 Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 

 Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
Protokół odbioru końcowego zawiera: 

 Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 

 Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura Projektów opracowującego 
rysunki 

 Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji 

 Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od rysunków, nie mających wpływu na nośność, walory użytkowe i 
trwałość obiektu 

 Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Specyfikacji 
Ogólnej. 

 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409; z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r nr 169, poz. 1386).  
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późniejszymi zmianami). 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178, poz. 1380). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108 poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198, poz. 2041) 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. nr 0, poz. 883) 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o systemie oceny zgodności "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności" (Dz. U. z 2010r., Nr 138, poz. 
935, z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004r. Nr 249 poz. 2497) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 907) 
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r.  poz. 462 z póz. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2004r.  nr 202 poz. 2072 z póz. zm.) 
 
Najważniejsze normy: 
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali  
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania 
ogólne  
PN-EN 10204:2006P Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli  
PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10056-1:2000P Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary  
PN-EN 10056-2:1998P Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów  
PN-EN 10020:1996. Stal. Klasyfikacja 
PN-EN ISO 4032:2013-06E  Nakrętki sześciokątne (odmiana 1). Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży. Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych. Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek. Klasy 
dokładności A i C 
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 7092:2003 Podkładki okrągłe. Szereg mały. Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 7093-1:2003 Podkładki okrągłe. Szereg duży. Część 1: Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 7093-2:2004 Podkładki okrągłe. Szereg duży. Część 2: Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 7094:2004 Podkładki okrągłe. Szereg bardzo duży. Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe ogólnego stosowania do śrub, wkrętów i nakrętek metrycznych. Dane ogólne 
PN-EN ISO 887:2003/AC:2006 Podkładki okrągłe ogólnego stosowania do śrub, wkrętów i nakrętek metrycznych. Dane 
ogólne 
PN-82/M-82054/03 Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-82/M-82054/09 Własności mechaniczne nakrętek 
PN-EN ISO 3506-1 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Śruby i śruby 
dwustronne 
PN-EN ISO 3506-2 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Nakrętki 
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej 
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-EN 12074:2004P Materiały dodatkowe do spawania. Wymagania dotyczące jakości w procesie produkcji, dostaw i 
dystrybucji materiałów dodatkowych do spawania i procesów pokrewnych  
PN-EN 13479:2007P Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i 
topników do spawania metali  
PN-EN ISO 14171:2010E Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i 
kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja  
PN-EN ISO 14175:2009P Materiały dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych  
PN-EN ISO 544:2011E Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i topników. Typ wyrobu, 
wymiary, tolerancje i znakowanie.  
PN-EN ISO 14341:2011E Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą 
metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja  
PN-EN ISO 17632:2011P Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą 
metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja  
PN-EN ISO 2560:2010P Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą 
metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja  
Wprowadza: EN ISO 2560:2009 [IDT] 
PN-EN ISO 544:2011E Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i topników. Typ wyrobu, 
wymiary, tolerancje i znakowanie  
PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania złączy. Część 1: Ręczne 
spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i 
spawanie wiązką stali 
PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania. Część 2: Spawanie stali 
łukiem krytym. 
PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Zasady ogólne 
PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania. 
Część 1: Spawanie łukowe 
PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania. 
Cześć 2: Spawanie gazowe 
PN-EN ISO 15609-3:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania. 
Część 3: Spawanie wiązką elektronów 
PN-EN ISO 15609-4:2009 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania. 
Część 4: Spawanie wiązką promieniowania laserowego 
PN-EN ISO 15609-5:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologu spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania - 
Część 5: Zgrzewanie rezystancyjne 
PN-EN ISO 15614-1:2008/ A1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali.  
PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania 
PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne - Zasady ogólne. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-10027-1-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-17050-1-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10204-2006p.html
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=996&n=50802
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10056-1-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10056-2-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4032-2013-06e.html
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=10565
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9766
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9766
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9974
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9976
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9977
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9978
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9979
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9980
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9335
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=48527
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=48527
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12074-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13479-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14171-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14175-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-544-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14341-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17632-2011p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-2560-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-544-2011e.html
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PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne. 
PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-EN 1289:2000 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. Poziomy akceptacji. + 
A1,A2. 
PN-EN 1290:2000 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno - proszkowe złączy spawanych. + A1,A2 
PN-EN 1291:2000 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno -proszkowe złączy spawanych Poziomy 
akceptacji. 
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych +A1, A2 
PN-EN 1711:2002 Badanie nieniszczące złączy spawanych. Badanie prądami wirowymi złączy spawanych poprzez analizę 
płaszczyzny zespolonej 
PN-EN 1712:2001 Badanie nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 
+A1,A2,Ap1 
PN-EN 1713:2002 Badania nieniszcząco spoin. Badania ultradźwiękowe. Charakterystyka wskazań w spoinach. +A1,A2 
PN-EN 1714:2002 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badanie ultradźwiękowe złączy spawanych. +A1, A2 
PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Zasady ogólne dotyczące metali+ A1+A2 
PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin. Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na 
podstawie radiografii - Poziomy akceptacji 
PN-EN 876:1999 Spawalnictwo. Badania niszczące spawanych złączy metali. Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin 
złączy spawanych 
PN-EN 895:1997 Badania niszczące spawanych złączy metali. Próba rozciągania próbek poprzecznych 
PN-EN 910:1999 Spawalnictwo. Badania niszczące spawanych złączy metali. Próby zginania 
PN-EN ISO 9018:2008 Badania niszczące spoin w metalach. Badanie na rozciąganie złączy krzyżowych i zakładkowych 
PN-EN ISO 17641 Badania niszczące spoin w metalach - Badania pękania na gorąco złączy spawanych. Metody spawania 
łukowego 
PN-EN ISO 17642-1:2005 Badania niszczące spoin w metalach. Badania pękania na zimno złączy spawanych - Metody 
spawania łukowego. 
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V. Roboty dachowe                                                                                                                                                         – SST 05 
 
 - kod CPV 45260000-7 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych 
oraz tacy myjni z kanałami i zagłębieniami technologicznymi i żelbetowych płyt posadzkowych związanych z wykonaniem 
zadania inwestycyjnego pn.   PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYCHODNI NA 
POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAZU 
ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 
1.3.  
 

1.3. Zakres robót wymienionych w ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac: 
- położenie warstwy spadkowej z klinów styropianowych 
- położenie hydroizolacji 
- obróbki blacharskie 
- montaż rynien i rur spustowych 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi , technologią wykonania narzuconą przez producenta materiałów i oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. 
 

2. MATERIAŁY 

Płyty i kliny styropianowe EPS-100. Zastosowanie do stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio 
pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym), do dachów standardowych, 
dla których nie przewiduje się specjalnych wymagań. 
Paroizolacja folia PE gr. 0,3mm (dopuszcza się zastosowanie foli gr. 0,2mm). 
Membrana dachowa PCV gr. 1,5mm 
Warstwa oddzielająca – ewentualna zgodnie z wymaganiami systemu hydroizolacji w celu zapewnienie klasy przekrycia 
dachu Broof(t1) np. rozwiązanie dla układu dachowego z pokryciem z membrany PVC ALKORPLAN F35176 firmy 
RENOLIT (klasyfikacja nr 1710/15/Z00NP), przegrodą z włókniny szklanej o gramaturze 120g/m2 
Obróbki blacharskie – blacha powlekana 0,5 mm w kolorze szarym  – gięte na budowie lub zakupione systemowe u 
Producenta. 
Rynny stalowe ø135mm, rury spustowe ø100mm (dla zadaszenia likwidowanych tarasów) i koszt spustowy z rurą spustową 
ø80mm (dla daszka nad wejściem) 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Wymagania ogólne 
w punkcie 2. 

 
2.2. Wymagania techniczno – użytkowe 

2.2.1. Membrana dachowa PCV gr. 1,5mm 
Grubość efektywna,mierzona w pasie bez warstwy laminatu, ≥ 1,5mm zgodnie z PN-EN 1849-2:2003 
Gramatura całkowita, kg/m2, 1,40 zgodnie z PN-EN 1849-2:2004 
Maksymalna siła rozciągająca, N/50mm: 
- w kierunku podłużnym ≥ 1100 
- w kierunku poprzecznym ≥ 1050 
Odporność na zginanie w temperaturze -200C - brak pęknięć PN-EN 495-5:2002 
Stabilność wymiarów w temp. 800C w kierunku podłużnym i poprzecznym, w % od - 0,5 do + 0,5 
Przesiąkliwość wody (0,2 Mpa w ciągu 24h) – brak PN-90/B-04615 lub PN-EN 1928:2002 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ≤ 30 000 PN-EN 1931:2002 
Wytrzymałość złączy na ścinanie, w kierunku podłużnym i poprzecznym, N/50 mm 
zerwanie poza złączem PN-EN 12317- 2:2001 
 Odporność na starzenie termiczne (po działaniu temp. 800C przez 6 mies.): 
- wygląd zewnętrzny,brak rys, pęknięć, pęcherzy i kraterków 
- zmiana masy, %,≤ 1,0 
- zmiana wymiarów liniowych w kierunku podłużnym i poprzecznym, %,≤ 0,6 
- giętkość przy przeginaniu na wałku o średnicy 5 mm w temp. -200C brak rys i pęknięć 
Odporność na odrywanie przez wiatr brak odrywania i uszkodzenia przy podciśnieniu do 5,0 kPa Instrukcja ITB nr 294 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny - odporne na działanie ognia zewnętrznego 
- nierozprzestrzeniające ognia PN-B-02872:1996 
Membrana dachowa PCV gr. 1,5mm do renowacji starych pokryć dachowych, do kładzenia na podłoże bitumiczne. Dach 
nad częścią parterową mieszczącą kuchnię. 
Grubość efektywna,mierzona w pasie bez warstwy laminatu, ≥ 1,2mm zgodnie z PN-EN 1849-2:2003 
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Gramatura całkowita, kg/m2, 1,40 zgodnie z PN-EN 1849-2:2004 
Maksymalna siła rozciągająca, N/50mm: 
- w kierunku podłużnym ≥ 1100 
- w kierunku poprzecznym ≥ 1050 
Odporność na zginanie w temperaturze -200C - brak pęknięć PN-EN 495-5:2002 
Stabilność wymiarów w temp. 800C w kierunku podłużnym i poprzecznym, w % od - 0,5 do + 0,5 
Przesiąkliwość wody (0,2 Mpa w ciągu 24h) – brak PN-90/B-04615 lub PN-EN 1928:2002 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ≤ 30 000 PN-EN 1931:2002 
Wytrzymałość złączy na ścinanie, w kierunku podłużnym i poprzecznym, N/50 mm 
zerwanie poza złączem PN-EN 12317- 2:2001 
 Odporność na starzenie termiczne (po działaniu temp. 800C przez 6 mies.): 
- wygląd zewnętrzny,brak rys, pęknięć, pęcherzy i kraterków 
- zmiana masy, %,≤ 1,0 
- zmiana wymiarów liniowych w kierunku podłużnym i poprzecznym, %,≤ 0,6 
- giętkość przy przeginaniu na wałku o średnicy 5 mm w temp. -200C brak rys i pęknięć 
Odporność na odrywanie przez wiatr brak odrywania i uszkodzenia przy podciśnieniu do 5,0 kPa Instrukcja ITB nr 294 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny - odporne na działanie ognia zewnętrznego 
- nierozprzestrzeniające ognia PN-B-02872:1996 
 
Zamiast membrany dachowej do uzupełninie pokrycia dachu po wykonanych robotach można zastosować papę 
renowacyjną termozgrzewalna. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny - odporne na 
działanie ognia zewnętrznego - nierozprzestrzeniające ognia PN-B-02872:1996 
 

 
2.2.2. Styropianu 

Płyty styropianowe gr. 5cm i kliny styropianowe do kształtowania spadku wykonane ze styropianu EPS100. Specyfikacja 
styropianu zgodna z wymaganiami dostawy membrany w celu zapewnienia klasyfikacji ogniowej – NRO Broof(t1). Płyty dla 
tarasów zmienianych na dach. W pozostałej części bez warstwy termoizolacji (stropodach wentylowany, docieplenie na 
stropie wewnętrznym). 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 

3.2. Sprzęt do położenia membrany dachowej: 
Narzędzia ręczne do zgrzewania: 
- zgrzewarka ręczna, 
- dysze o szerokości 20-40 mm, 
- rękawice, 
- duże i małe wałki dociskowe, 
- nożyce, 
- pomiar taśmowy, 
- pisak i ołówek techniczny, 
- przedłużacz. 
Wyposażenie do zgrzewania 
maszynowego: 
- automatyczna zgrzewarka, 
- przedłużacze, 
- szczotka druciana, 
Wyposażenie zabezpieczające: 
- gaśnica, 
- kask, 
- rękawice BHP, 
- obuwie BHP. 
Różne niezbędne narzędzia 
ręczne: 
- piła ręczna, 
- piła do metalu, 
- śrubokręty, 
- pistolet do uszczelniania, 
- nóż i ostrza, 
- nożyce do blachy, 
- imadło, 
- wiertła do wiertarki, 
- dłuto. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
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4.2. Przyjęcie materiałów na budowę 

Każdą dostawę należy sprawdzić pod kątem: 
- kompletności (na podstawie dokumentów przewozowych), 
- prawidłowego oznakowania płyt, 
- widocznych uszkodzeń. 
Uwagi należy zanotować w liście przewozowym. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.  Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów.  
Membrany dachowe do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Membrany nie przechowuje się bezpośrednio na podłożu, lecz na drewnianych 
wspornikach. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  drogowego.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 0.0. Wymagania ogólne w punkcie 5. 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 
wymaganiami PN-B-02361:1999,  
- równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą kontrolną o długości 3 
m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, jak podano powyżej . 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w 
styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 
40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm.  
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 
krawędzie zewnętrzne 
 

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wszystkie prace wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie wszelkich zabezpieczeń niezbędnych przy 
pracy na wysokościach oraz na wyposażenie brygad montażowych w: 
- niezbędne rusztowania, 
- siatki i bariery ochronne, 
- zabezpieczenia osobiste pracowników (np. liny, pasy), 
- sprawne elektronarzędzia. 
W przerwach montażowych (np. koniec dnia pracy) nie należy pozostawiać na dachu 
niewmontowanych płyt lub obróbek. 

 
5.3. Pokrycia z blachy trapezowej 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999.  
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na górze.  
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%.  
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego 
wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale 
plastyczny lub elastoplastyczny.  
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci.  
 
Do mocowania blach trapezowych do murłaty drewnianej należy stosować łączniki samogwintujące z  podkładką gumową 
uszczelniająca. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej. 
 
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: 
cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane 
w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.  
 

5.4 Ułożenie izolacji paroszczelnej 

    Folię paroszczelną należy skleić taśmą samoprzylepną 
 
5.5. Ułożenie termoizolacji 

Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie. Płyty należy układać zawsze dłuższym bokiem równolegle do 
hydroizolacji mocowanej mechanicznie. Taki sposób postępowania optymalizuje rozkład łączników. W miarę możliwości 
należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych na dach obciążeń w trakcie prac, jak również w jego 
późniejszej eksploatacji. Informacje o typie łączników, ich wytrzymałości mechanicznej w zależności od rodzaju podłoża 
dachowego i hydroizolacji należy uzyskać od ich producentów. Przy produktach spełniających wymagania stabilność 
wymiarów  nie jest konieczne stosowanie oddzielnego mocowania termoizolacji. Należy jednak uwzględnić fakt, iż 
mocowanie hydroizolacji powinno przebiegać w taki sposób, aby na każda płytę 2000x1200 mm przypadały minimum 2 
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łączniki. Przy projektowaniu mocowania hydroizolacji należy również pamiętać o ich zmiennej ilości w zależności od kształtu 
budynku oraz jego lokalizacji. Obliczenia należy wykonać zgodnie z PN-EN 1991-1-4. „Oddziaływania na konstrukcje. 
Oddziaływania wiatru”. 
 

5.6. Ułożenie membrany dachowej  
 
5.6.1. Metody montażu 
 
Membranę do podłoża należy mocować mechanicznie, kolejne arkusze zgrzać gorącym powietrzem. 
 
5.6.2. Zgrzewanie gorącym powietrzem 
 
Membrany mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki 
ręcznej. 
Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie. 
Kiedy łączone powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama membrana. 
Korzyścią wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody przy każdej temperaturze 
otoczenia.  
Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie użytkowania membrany. 
 
5.6.3. Konieczność kładzenia warstwy oddzielającej 
 
Warstwę ochronną stosuje się, aby odizolować membranę od podłoża. 
Niezastosowanie warstwy ochronnej może spowodować zanik aktywności środków zmiękczających. Takie zagrożenie 
pojawia się, kiedy membrana wchodzi  w bezpośredni kontakt z produktami takimi jak smoła i styren. 
Należy zastosować warstwę oddzielającą zgodnie ze wskazaniami wybranego producenta.  
 
5.6.4. Kalkulacja ssania wiatru 

Kierownik firmy wykonawczej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do wykonania 
kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane na planie dachu, wskazując trzy krytyczne strefy, wraz z 
odpowiednimi ich zabezpieczeniami. 
Nie wolno rozpoczynać prac montażowych,zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazująca strefy oddziaływania ssania 
wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia. 
 
5.6.5 Uzyskiwanie prawidłowo zgrzanej powierzchni 

Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe ustawienia i prędkość zgrzewania dla 
używanej membrany i warunków otoczenia. 
Należy używać tylko sprawnie działających urządzeń zgrzewających. 
Należy ustawić temperaturę palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju użytej membrany.  
Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest zbrązowienie, które pojawia się na 
zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg  z łatwością rozdziela się w czasie próby. 
Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału PVC z obu stron. 
 
5.6.6. Procedura obróbki wpustu 
 
Wpusty dachowe powinny mieć minimalną średnicę 75 mm oraz być prawidłowo zaizolowane. 
Liczba i lokalizacja wpustów dachowych powinna odpowiadać odpowiednim przepisom budowlanym. 
Należy wyciąć okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. 
Następnie założyć okrągłą uszczelkę do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. 
Wpust powinien być umocowany mechanicznie poprzez odgięcie obrzeża membrany i jego zamocowanie za pomocą 
kołnierza metalowego. Należy wyżłobić izolację, aby umożliwić kołnierzowi umiejscowienie na poziomie górnej warstwy 
izolacji. 
Należy wykonać zgrzew wstępny i końcowy kołnierza membrany wpustu z powierzchnią membrany. 
 

5.7. Obróbki blacharskie 

Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły membrany na przykład ostrymi brzegami itp. 
Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod uwagę wyniki obliczeń ssania wiatru i podziału budynku na strefy 
przy dużych obiektach. 
Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów obróbki blacharskiej. 
Blachy nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia gwoździe obluzują się i wypadną. 
Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. 
Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. 
Blacha na ściankach attykowych powinna być układana w spadku z kapinosami po obu stronach murku, aby umożliwić 
odpływ wody. 
Obróbki przy ścianach należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi przez producenta membrany. 

5.8. Rynny i rury spustowe 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej 
przedłużenie połaci. 
Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
6.2. Odchyłki od wymiarów 

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej.  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 

6.3. Kontrola jakości membrany dachowej: 
 

6.3.1. Test ręczną sondą 
Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Należy ciągnąć sondę wzdłuż spoiny, stosując lekki nacisk. 
Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo zgrzane. 
Kiedy napotyka się „rybie usta“ , należy zedrzeć membranę aż do miejsca gdzie zaczyna się obszar zgrzewu, którego nie da 
się rozdzielić. Następnie należy zgrzać zgrzewarką ręczną ponownie to miejsce. 
 
6.3.2. Test na rozrywanie 
Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów bieżących, na początku pracy lub kiedy 
uruchamiamy ponownie maszynę. 
Procedura: 
Z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm i czeka się aż wystygnie. 
Membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny 
O dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie, ale na splocie. 
Następnie zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach, gdzie były przeprowadzone testy. 
Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach membrany. Wszystkie testy na 
rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane do momentu ukończenia budowy. 
 
6.3.3 Test wodny 
Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą wykończoną owierzchnię membrany.  
Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Należy uważać, aby nie dopuścić do 
przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni 
system odprowadzania wody. 
 

6.4. Rynny i rury spustowe 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
- wymiarów 
- rozstawu i wykonania rynien 
- połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 
- rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 
- usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia 
- spadku i szczelności rynien 
- zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się 
przez rynny) 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
- wymiarów 
- rozstawu i wykonania rur spustowych 
- połączeń ich w złączach pionowych i poziomych 
- szczelności 
- umocowania ich w uchwytach 
- prostoliniowości 
Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Kontrola pokrycia dachu powinna obejmować  
- jakość używanych materiałów 
- jakość wykonania pokrycia 
- zgodność ilości i jakości zastosowanych mocować z instrukcją producenta 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiar robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m
2
. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbiory robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
8.2. Wymagania dla pokrycia  

Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

·podkładu,  

·jakości zastosowanych materiałów,  

·dokładności wykonania pokrycia,  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

·dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

·dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub  

·fragmentów pokrycia,  

·zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

·protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

·zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

·stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie  nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  jeżeli 
odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  
w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie 
wykonać roboty pokrywcze.  
 
Odbiór pokrycia z blachy obejmuje 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, wygięć, pęknięć) 
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek 

ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 krycia, która obejmuje:  

·przygotowanie stanowiska roboczego,  

·dostarczenie materiałów i sprzętu,  

·obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

·ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

·oczyszczenie podkładu, �  

·pokrycie dachu blachą trapezową łącznie z przycięciem blach i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą 
wkrętów samogwintujących blach dachowych, obróbek blacharskich  

·oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

·likwidacja stanowiska roboczego.  
 

Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinięciu bez uwzględniania zakładów. 
Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się w metrach bieżących. 
Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a dla rur 
spustowych  największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub w razie jej braku – od spodu kolanka do 
wierzchu rynny. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.  
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub 
cynkowej.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej 
na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze”. 

 
10.2 Ustawy i rozporządzenia 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2087 z późn. 
zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004r. Nr 202, poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz.664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 
108, poz.953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz.2041 z późn. zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zmianami).  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB Warszawa 2004 r.  
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VI. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz ścianek mobilnych                                                                                                             
 – SST 06
  
 
 - kod CPV 45421132-8 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą ST: 
 

 dostawa i montaż okien wewnętrznych EI15 w ramach aluminiowych 

 dostawa i montaż drzwi zewnętrznych w ramach aluminiowych 

 dostawa i montaż drzwi  wewnętrznych w ramach aluminiowych 

 dostawa i montaż drzwi i skrzydeł wewnętrznych z materiałów drewnopochodnych  

 dostawa i montaż drzwi wewnętrznych kuchennych z brudnikiem z blachy nierdzewnej 

 dostawa i montaż drzwi technicznych stalowych 

 dostawa i montaż drzwi wewnętrznych p. poż. Stalowych 

 dostawa i montaż ścianek mobilnych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z dokumentacją projektową oraz 
firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz ich zgodność z umową, 
projektem budowlano-wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.6 Dokumentacja robót budowlanych objętych SST 

Dokumentację robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
wykonaniem ścianek działowych i okładzin z płyt stanowią: 
-Projekt Budowlany, 
-Specyfikacja Techniczna, 
-Dziennik Budowy, 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881), 
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
-Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00. 

 
2.2. Warunki transportu i składowania materiałów 

Materiały należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie zamkniętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. 
 

2.3. Drzwi zewnętrzne 
- drzwi aluminiowe, docieplone, szkło bezpieczne, 2 zamki, otwierane automatycznie, dot. wymagani patrz TOM III -proj. 
oddymiania, kolor brązowy (anaglogiczny jaki ist. zew),wyposażyć w kontaktron i samozamykacz. Wymiar otworu 
drzwiowego dopasować do zastosowanych ościeżnic wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem. Współczynnik 
przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych umax=1,5W/m2K. 
 
 
- drzwi stalowe, docieplone 2 zamki, kolor brązowy (analogicznie jak ist.) i biały, wyposażyć w kontaktron. Wymiar otworu 
drzwiowego dopasować do zastosowanych ościeżnic wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem. Współczynnik 
przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych umax=1,5W/m2K. 
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2.4. Drzwi wewnętrzne 

Drzwi wyposażone w zamek pod wkładkę patentową ościeżnica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, konstrukcja 
skrzydła - płyta wiórowa otworowa wyposażyć w 3 zawiasy i klamki bezpieczne. Kolor okleiny drzwi i kolor ościeżnic 
uzgodnić z Inwestorem. Gdzie wymagane wyposażyć w kratki nawiewne o pow. netto min. 220cm2 i samozamykacze. W 
razie konieczności drzwi podciąć.  
 

2.5 Drzwi wewnętrzne p. poż. 
Drzwi wyposażone w zamek pod wkładkę patentową ościeżnica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, konstrukcja 
skrzydła - stalowa wyposażyć w 3 zawiasy i klamki bezpieczne. Wymagana odporność ogniowa EIS60 oraz EIS30 i S30 
(drzwi dymoszczelne). 
 

2.6. Okna wewnętrzne 
Naświetle nad drzwiami w wiatrołapie. Rama aluminiowa, kolor brązowy, szkło bezpieczne. 

 
2.6. Okna p. poż EI15 

Naświetle na korytarz pozbawiony okien. Rama aluminiowa, kolor biały, szkło bezpieczne. Okna w klasie odporności 
ogniowej EI15 
 

2.7. Ścianki mobilne 
Systemowa, atestowana, niezapalna ściana akustyczna, moduły o konstrukcji stalowo-aluminiowej pokrytych okładziną: 
płyty laminowane STOP-FIRE 18 mm. W jednej ze ścianek należy zamontować moduł z drzwiami, których szer. skrzydła 
wynosi min. 90cm a wysokość 200cm. 
Tor z duraluminium, system parkowania w osi toru. 
Izolacyjność akustyczna Rw=42dB 
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania prac. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonywania prac oraz rozładunku materiałów. 
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku 
przed czynnikami atmosferycznymi. 
Pasma świetlne dostarczane są do użytkownika w postaci zespołów i podzespołów.  
Zabezpieczenie tych elementów na czas transportu winno być dokonywane w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu i 
zapewnione było bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00. 

 
5.2. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
wystąpienia wad lub zabrudzenia, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach 
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w poniższej tabeli: 

 
 
5.2. Wykonanie stolarki okiennej 

Ustawić ramę za pomocą klinów, z zachowaniem pionu i poziomu. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 
1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Okna montować łącznikami wskazanymi przez producenta stolarki. Pustą 
przestrzeń wokół ramy wypełnić pianką montażową PU. Zewnętrzną szczelinę pomiędzy ramą a ościeżem wypełnić taśmą z 
gąbki poliuretanowej, paroprzepuszczalnej. Wewnętrzną szczelinę pomiędzy ramą a ościeżem wypełnić sznurem 
poliuretanowym oraz silikonem lub taśmą z gąbki poliuretanowej paroszczelnej. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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Uwaga: 
Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki okiennej, dostawca jest zobowiązany do 
dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów zewnętrznych. 
 
5.3. Montaż klap dymowych 
5.3.1. Montaż podstawy  

a) połączenie segmentów podstawy za pomocą elementów łączących i śrub maszynowych M8 z nakrętkami  
b) przymocowanie podstawy do konstrukcji nośnej za pomocą:  
- kołków rozporowych lub kotew wklejanych,  
UWAGA: Podstawę mocować łącznikami o rozstawie nie mniejszym niż 250mm i przynajmniej trzy sztuki na każdy bok 
podstawy.  
d) zamocowanie elementów usztywniających tzw. ściąg nitami 4,8x30 
 

5.3.2. Wykonanie obróbki termicznej i przeciwwilgociowej  
a) obłożyć podstawę warstwą wełny mineralnej o grubości 100mm,  
b) obróbkę  z membrany PCV należy wykonać na całej wysokości podstawy i wywinąć na górną półkę.  

 
5.3.3. Montaż profili przegubowych tzw. wezgłowiowych do podstawy  

a) przyklejenie taśmy budowlanej na całym obwodzie podstawy 
b) przymocowanie profili przegubowych tzw. wezgłowiowych do podstawy za pomocą śrub samowiercących 5,5x32 lub 38 
  

5.3.4. Wsunięcie profili bocznych płyty.  
Wsunięcie profili bocznych płyty w profile przegubowe 
Uwaga: profile boczne płyty mają otwory do montażu profili nośnych w związku z tym należy zwrócić uwagę na kolejność 
wsuwanych profili bocznych  
Standardowa odległość między osiami profili nośnych to 1065mm (standardowa szerokość płyty 1050mm). Odległość od osi 
przedostatniego i ostatniego profilu dostosowywana jest do długości pasma i jest mniejsza od 1065mm.  
 

5.3.5. Montaż profili nośnych.  
Przymocowanie profili nośnych do profili bocznych płyty śrubami imbusowymi 6,3x32 (PC- 10) lub 6,3x38 (PC-16) 
Uwaga: przekrój zastosowanego profilu nośnego zależny jest od rozpiętości pasma. 
Ułożenie płyt poliwęglanowych i wsunięcie w profile łapkowe  
 

5.3.6.. Włożenie uszczelki między płytę poliwęglanowi a zamek profilu bocznego płyty.  
5.3.7.. Montaż profili zamykających tzw. nakładkowych 

Przykręcenie profilu zamykającego do profilu nośnego śrubami samogwintującymi z łbem sześciokątnym 6,3x32 (PC-10) lub 
6,3x38 (PC-16)  
Uwaga: Profile zamykające na boczkach pasma zostaną przykręcone po zamontowaniu tzw. boczków  
 

5.3.8. Montaż czoła pasma.  
a) wsunięcie płyty / płyt poliwęglanowych w profil boczny płyty  
b) zamknięcie płyty/ płyt profilem kątowym 40x20x2 wygiętym w łuk  
d) przykręcenie profilu zamykającego do profilu nośnego  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się po zakończeniu montażu stolarki okiennej i drzwiowej montażu parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi 
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania. 
Ocena jakości wykonania stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Kontrola przygotowania ościeży powinna polegać na ocenie wyglądu powierzchni ościeży.  
 
6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów 
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej nie powinny być większe niż 
podano poniżej: 
 

Różnice wymiarów w mm okna 

wymiary zewnętrznej ościeżnicy do 1 m 5 

powyżej 1 m  5 

różnica długości przeciwległych 1 
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elementów do1 m  

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 
m  

2 

skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 

powyżej 1 m 2 2 

wysokość powyżej 1 m 2 2 

różnica długości przekątnych do 1 m 2 2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 
m  

3 

powyżej 2 m 3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

powyżej 50 mm 2 

elementów grubości do 40 mm  - 

powyżej 40 mm  - 

grubość skrzydła  - 

 
Ostateczna kontrola zamontowania świetlika dokonywana jest protokolarnie przez przedstawicieli użytkownika i producenta. Po 
przeprowadzeniu kontroli każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.  
Podczas ostatecznej kontroli pasm świetlnych należy zbadać ich poszczególne elementy pod względem zgodności z niniejszą 
dokumentacją, prawidłowości i zdolności działania oraz gotowości eksploatacyjnej.  
Oprócz egzemplarza protokołu kontroli ostatecznej użytkownik otrzymuje następujące dokumenty:  
- dokumentację techniczno-ruchową (DTR) i kartę gwarancyjną,  
- Aprobatę Techniczną  
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarową 
Stolarkę okienną oblicza się w metrach kwadratowych w świetle zewnętrznej ościeżnicy otworu. 
Stolarkę drzwiową oraz parapety oblicza się w sztukach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST 0.0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
- odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych warunkach 
umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych; 
- odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia 
za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero 
po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wymiany 1 m2 stolarki okiennej obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi 
zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami) 
[5] PN-61/B-10245 Norma pt. ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo – tytanowej.” 
[6] PN-75/D-96000 Norma pt. ,,Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. 
[7] PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”. 
[8] PN-B-94430 Norma pt. ,,Okucia budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-02)”. 
[9] PN-B-94091 Norma pt. ,,Okucia budowlane – kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06)”. 
[10] PN-B-02025: 1999 Norma pt. „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego”. 
[11] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania”. 
[12] PN-B-02151-3 Norma pt. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjność akustyczna przegród 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 
czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386). 
[16] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo 
ogólne”, Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990. 
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VII. Instalacje elektryczne – SST 07  
 
   CPV: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
CPV: 45312311-0  Instalowanie oświetlenia  
CPV:45311000-0  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ogólnych i okablowania  
CPV: 45314300-4 Kładzenie kabli  
CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne   
CPV: 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
CPV: 45316100-6 Instalowanie sprzętu oświetleniowego  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PRZEBUDOWY 
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 28 W GLIWICACH, 44-105 GLIWICE, UL. PADEREWSKIEGO 70 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Projekt  wykonawczy  branży elektrycznej obejmuje wykonanie w budynku Przedszkola Miejskiego nr 8  
następujących instalacji : 

- szafki SWP głównego ppoż. wyłącznika prądu, 
 - tablicy TL0 – parter budynku – segment lewy oraz środkowy obecnie użytkowany przez przedszkole, 
 - tablicy TL1 – piętro budynku – segment lewy budynku obecnie użytkowany przez przedszkole, 
 - tablicy TP0 – parter budynku – segment prawy obecnie użytkowany przez przychodnię, 
 - tablicy TP1 – piętro budynku – segment prawy obecnie użytkowany przez przychodnię, 
 - tablica TK kuchni – parter budynku – zaplecze kuchenne obecnie użytkowany przez przedszkole, 
 - tablica TP piwnicy – piwnica budynku pod zapleczem kuchennym obecnie użytkowany przez przedszkole. 
 - instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 
 - instalacji siły, 
 - instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
 - instalacji odgromowej, 
 - sposób prowadzenia przewodów, 
 - zagadnienia ochrony przepięciowej, 
 - zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej, 
 - bilans mocy, 
 - podstawowe obliczenia elektryczne. 
 

Opis  stanu istniejącego. 

Obecnie w przedmiotowym budynku znajdują się przedszkole wraz z zapleczem kuchennym oraz przychodnia zdrowia. 
Przedszkole wraz z zapleczem kuchennym zajmuje segmenty lewy oraz środkowy budynku oraz pomieszczenia kuchni na 
parterze i piwnica pod pomieszczeniami kuchennymi. Przychodnia zlokalizowana jest na parterze i piętrze segmentu 
prawego budynku. 
Przy głównym wejściu do przedszkola zlokalizowane są trzy złącza kablowe:  
 - ZK nr 49925 – zamontowane w ścianie zewnętrznej budynku, 
 - ZK nr 45654 – zamontowane przy zewnętrznej ścianie budynku. W złączu znajdują się dwa układy pomiarowe z czego 
tylko jeden jest wyposażony w licznik energii elektrycznej (drugi układ jest nieczynny). Z przedmiotowego złącza jest obecnie 
zasilane przedszkole wraz z zapleczem kuchennym. 
 - ZK nr 45652 – zamontowane przy zewnętrznej ścianie budynku. W złączu znajdują się dwa układy pomiarowe z czego 
tylko jeden jest wyposażony w licznik energii elektrycznej (drugi układ jest nieczynny). Z przedmiotowego złącza jest obecnie 
zasilane przychodnia. 
Schemat ideowy zasilania – stan istniejący – przedstawiono na rys. nr E-8 
Obok istniejących złącz kablowych jest zamontowane złącze zasilające urządzenia telekomunikacyjne zlokalizowane na 
dachu budynku. W/w urządzenia oraz ich instalacje nie wchodzą w zakres opracowania. 
Z przeprowadzonej wizji lokalnej do projektu przyjęto poniższe  założenia: 
- układ pomiarowy dla przedszkola wyposażony jest w zabezpieczenie przedlicznikowe wykonane jako rozłącznik 
bezpiecznikowy z wkładkami o wartości 63A (wkładki bezpiecznikowe odpowiadają mocy przyłączeniowej na poziomie 
40kW), 
- układ pomiarowy dla przychodni wyposażony jest w zabezpieczenie przedlicznikowe wykonane jako rozłącznik 
bezpiecznikowy z wkładkami o wartości 63A (wkładki bezpiecznikowe odpowiadają mocy przyłączeniowej na poziomie 
40kW), 
- w piwnicy budynku zlokalizowana jest stacja wymienników ciepła, 
- w budynku instalacja elektryczna oraz tablice elektryczne wykonane są jako p/t, 
- zastosowane oprawy oświetleniowe wyposażone są w tradycyjne źródła światła, 
- układ sieci zasilającej: TN-C-S, 
- układ sieci odbiorczej TN-S, 
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- budynek posiada szynę GSU zlokalizowaną w pomieszczeniu SWC, 
- na podstawie wizji lokalnej założono że budynek posiada uziom otokowy, 
- budynek posiada instalację odgromową. 
 
Instalacje elektryczne projektowane. 
 
Zastosowana aparatura  
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako 
przykładowe , ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych a zwłaszcza art 29 do 31  
Oznacza to , że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem 
odpowiednich , równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych 
uzgodnień . 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  i robót tymczasowych. 

Prace instalacyjne  zlokalizowane będą   wewnątrz budynku na terenie przedszkola. Taka lokalizacja placu budowy wymaga   
-  uzgodnienia z Inwertorem sposób wchodzenia ludzi  i wwożenia materiałów oraz poruszania się  po terenie Inwestora    
 - wykonania organizacji  prowadzenia robót z szczególnym uwzględnieniem  zabezpieczenia przed  dostępem osób  
postronnych i prowadzenia prac budowlanych - prowadzenia prac w budynku w  wydzielonych pomieszczeniach oraz 
czynnych korytarzach  
 
Przed rozpoczęciem prac należy 
  - w budynku zdemontować  rozdzielnie , pod rozdzielnie , oprawy i osprzęt elektryczny  
  - wykonać przełączenie zasilania rozdzielni  w sposób nie zakłócający pracy i funkcji budynku 
  w tym w szczególności w pomieszczenia węzła cieplnego   
  - zgłosić do centrum monitoringu odłączenie centrali sygnalizacji włamania 
  - zgłosić do rejonowego zakładu elektroenergetycznego wymianę tablicy licznikowej 
  - wykonać zabezpieczania posadzek i elementów architektonicznych przed zniszczeniem  
 osłony wykonać w sposób zapewniający trwałe ich zabezpieczenie podczas prac   
 montażowych  dotyczy to w szczególności ochrony posadzek w pomieszczeniach w których  
 wykonywane będą instalację jak iw ciągach komunikacyjnych .  
 Wykonawca winien w własnym zakresie : 
 -  zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych  
 -  zabezpieczyć drogi transportu materiałów na teren budowy   
 -  zabezpieczyć miejsce postoju i rozładunku dla dostawców na terenie Inwestora 
 -  zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych, 
 -  zabezpieczyć miejsce postoju i rozładunku dla dostawców,  
 -  wyznaczyć miejsce składowania materiałów, 
 -  wykonać oświetlenie terenu budowy 
 
Przy demontażach i pracach instalacyjnych  należy  
 - zachować BHP warunków pracy  
 - zapewnić ochronę instalacji i urządzeń w tym wyposażenia pomieszczeń przed dewastacją i zniszczeniem      
 
Informacja o terenie budowy  . 

Plac budowy zlokalizowany jest na  terenie Przedszkola Miejskiego nr 28  w Gliwicach. Teren budynku  otoczony jest  
ogrodzeniem  i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.  Pojazdy dostarczające materiały będą  wjeżdżać na teren  
posesji od strony drogi dojazdowej . Ulice przylegające do budynku  są ulicami miejskimi. 
Lokalizacja pomieszczeń zaplecza technicznego i magazynowego, dostęp do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej , 
dostęp do sanitariatów - na terenie przedszkola po wcześniejszym ustaleniu z Inwestorem. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane będą w budynku przedszkola. Każdorazowo miejsce pracy winiono być 
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych .  
W trakcie przygotowywania  stanowiska pracy należy  wykonać  ogrodzenia i zabezpieczenia  
Wykonawca podczas prowadzenia prac instalacyjnych winien zabezpieczyć przed uszkodzeniem budynek 
 w tym w szczególności : 
 -  istniejące okna i drzwi 
 - istniejące instalacje elektryczne do których przyłączane będą instalacje projektowane .   
Zapewnić bezpieczne przejścia i zabezpieczenia w ciągach komunikacyjnych  budynku.  
 

Ochrona środowiska 

Prace instalacyjne  nie stanowią zagrożenia dla środowiska.   
 

Warunki bezpieczeństwa prac  i ochrona przeciwpożarowa , 

Podczas prac instalatorski Wykonawca winien stosować w własnym zakresie przepisy BHP i p.poż  oraz prowadzić szkolenia 
pracowników . 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę winy mieć wymagane przepisami atesty i dopuszczenia . 
 
Informacja BIOZ 
Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót: prace w pobliżu czynnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, prace na 
wysokości przy układaniu kabli i instalacji  
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu: 
 - szkolenie bhp oraz przedstawienie technologii prowadzonych prac stosując uziemienia,  
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 - ogrodzenia,  
 - rusztowania, pomosty i bariery ochronne zabezpieczające ciągi komunikacyjne  
 - tablice ostrzegawcze.  
 
Prace montażowe będą wykonywane na wysokości oraz w pobliżu miejsc przebywania obsługi czynnych urządzeń, dlatego 
należy zachować szczególne środki ostrożności.  
Prace przy czynnych urządzeniach mogą wykonać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, 
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
04 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828). 
Kierownik robót opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI  z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. 120/03. poz. 
1126).  
 

Ogrodzenia 

Ze względu na lokalizacje placu budowy na wewnętrznym terenie przedszkola -  teren  otoczony jest  ogrodzeniem  i 
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych . 
 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Prace prowadzone będą na posesji Inwestora lecz Wykonawca prac elektrycznych winien przewidzieć  czasowe zajmowanie 
pasa ruchu drogowego .Lokalizacja placu budowy wymaga zapewnienia na czas dostaw miejsca na rozładunek materiałów 
na przylegającej do budynku  ulicy na czas ręcznego rozładunku . 
Ze względu na lokalizację budynku w centrum miasta Wykonawca robót elektrycznych winien przewidzieć : 
 - czasowe zajęcie pasa ruchu oraz chodnika na terenie Inwestora 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Instalacja elektryczna – zestaw połączonych ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach 
technicznych, przeznaczony do określonych celów.  
  
Instalacja elektroenergetyczna - jeden z rodzajów instalacji elektrycznej, służy ona do zasilania w energię elektryczną 
maszyn, systemów i układów w zakładach przemysłowych, wytwórczych i wydobywczych, umożliwiając ich prawidłowe 
funkcjonowanie.  
Instalacje elektroenergetyczne zależnie od rodzaju odbiorników elektrycznych dzieli się na: 
instalacje oświetleniowe, służące do zasilania źródeł światła  
instalacje siłowe zasilające trójfazowe silniki i inne urządzenia elektryczne większej mocy. 
instalacje przemysłowe. 
  
Elementy składowe instalacji - przewody, elektrotechniczny sprzęt instalacyjny, rozdzielnice, urządzenia automatyki i 
sterowania. 
 
Osprzęt elektroenergetyczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 
kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki. 
 
Obwód instalacji elektrycznej -  zespół elementów instalacji odbiorczej, znajdujący się za ostatnim zabezpieczeniem 
przetężeniowym instalacji (patrząc od strony źródła zasilania) i służący bezpośrednio do zasilania określonego odbiornika, 
grupy odbiorników bądź gniazd wtyczkowych. 
   
Zabezpieczenie nadprądowe ( przetężeniowe) - urządzenie służące do ochrony przewodów instalacyjnych określonego 
obwodu i odbiorników energii elektrycznej zasilanych z tego obwodu przed skutkami przepływu prądów przetężeniowych, 
zabezpieczeniem nadprądowym jest  wyłącznik instalacyjny lub bezpiecznik. 
  
Elektroenergetyczna sieć rozdzielcza na napięcie do 1 kV – jest to zbiór urządzeń do rozdziału energii elektrycznej 
zużywanej u odbiorców komunalno bytowych i przemysłowych. 
   
Rozdzielnica - urządzenie w którym następuje rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody odbiorcze danej instalacji 
odbiorczej. 
 
Uziemienie – ogół środków i przedsięwzięć w celu uziemienia. 
 
Główna szyna uziemiająca (główna szyna wyrównawcza, główny zacisk uziemiający) -szyna lub zacisk przeznaczone do 
przyłączenia do uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień 
roboczych, jeśli one występują. 
  
Przewód uziemiający - przewód łączący z uziomem część należącą do instalacji, która powinna być uziemiona. 
 
Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w 
celu wykonania wyrównania potencjałów. 
  
Przewód wyrównawczy – przewód spełniający rolę połączenia ekwipotencjalnego,  
przewód ochronnych zapewniający wyrównanie potencjałów. 
 
Przewód ochronny (PE) - przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej, 
przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: 
- przewodzących dostępnych, 
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- przewodzących obcych, 
- głównej szyny uziemiającej (głównego zacisku uziemiającego),  
- uziomu, uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego. 
  
Przewód neutralny (N) - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym sieci i mogący służyć do przesyłania energii. 
  
Przewód ochronno-neutralny (PEN) -  uziemiony przewód spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i 
neutralnego. 
 
 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
przepusty kablowe i osłony krawędzi; 
koryta i korytka instalacyjne; 
kanały i listwy instalacyjne; 
rury instalacyjne; 
systemy mocujące; 
puszki elektroinstalacyjne; 
końcówki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory; 
pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, dławice, złączki    i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 
Moc zainstalowana - suma mocy znamionowych odbiorników jakie posiadają odbiorcy energii elektrycznej zasilani  z 
rozpatrywanej części instalacji (zarówno zainstalowanych na stałe jak i przenośnych). 
  
Moc zapotrzebowana - przyjęta, umowna najwyższa wartość mocy pobieranej w określonej części instalacji elektrycznej 
budynku w warunkach obciążenia długotrwałego; moc tę ustala się najczęściej na podstawie przewidywanej mocy 
zainstalowanej w rozpatrywanej części instalacji elektrycznej, z uwzględnieniem spodziewanego współczynnika jednoczesności 
pracy odbiorników. 
  
Obliczeniowa moc szczytowa - moc zapotrzebowana określana zwykle dla wewnętrznej linii zasilającej lub całego budynku. 
W tekście normy N SEP-E-002 obliczeniowa moc szczytowa wewnętrznej linii zasilającej czy budynku oraz moc 
zapotrzebowana tych obiektów, to określenia równoważne. Użycie określenia "obliczeniowa moc szczytowa" wynika z 
tradycyjnego nazewnictwa stosowanego w krajowej praktyce projektowej. 
  
Napięcie znamionowe – napięcie między przewodowe w przypadku prądu przemiennego lub między biegunowe w przypadku 
prądu stałego, na które linia kablowa, silnik lub urządzenie elektryczne jest zbudowane.  
 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
kucie bruzd i wnęk; 
osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 
montaż uchwytów do rur i przewodów; 
montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych; 
montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych; 
oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
 
Po montażowe badania odbiorcze – oględziny, pomiary oraz próby urządzeń i układów przeprowadzone po ich 
zainstalowaniu, w celu stwierdzenia przydatności i gotowości urządzeń i układów do eksploatacji w miejscu zainstalowania. 

 

Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość. Do odbiorów częściowych zalicza, 
się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy 
traktuje się również odbiór robót zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). 
 
Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas którego następuje sprawdzenie zgodności 
wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas odbioru 
końcowego sprawdza się wszystkie instalacje specjalistyczne (w tym elektryczne), szczególnie pod kątem ich prawidłowego 
i bezpiecznego działania. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów . 

 

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów . 

Zastosowane materiały -  zestawione w projekcie - winny posiadać atest producenta . 
Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne należy przed przekazaniem ich do eksploatacji  należy poddać sprawdzeniu oraz 
przeprowadzić wymagane przepisami próby . 
 

2.2. Wymagania dotyczące instalacji  

Należy wykonać następujące próby : 
 - ciągłości obwodów, 
 - rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
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 - rezystancji instalacji uziemiającej i odgromowej, 
 - samoczynnego wyłączenia zasilania, 
 - próby biegunowości, 
 - próby wytrzymałości elektrycznej, 
 - próby działania. 
Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie : 
 - zgodności z dokumentacją  
 - poprawnością montażu 
 - kompletnością wyposażenia    
 
Prace winny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową . Wykonawcę realizującego budowę   wg  niniejszego 
projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP we własnym zakresie  w odniesieniu do wszystkich szczegółów które nie 
mogły być omówione w projekcie . 
 
Do wykonania i montażu instalacji, należy stosować wyroby elektryczne i elektroinstalacyjne, a mianowicie przewody, kable, 
osprzęt oraz aparaturę i urządzenia spełniające wymagania formalne i określone wymagania techniczne. 
Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym. 
 
Aparatura powinna spełniać wymagania techniczne przedstawione w opisie projektu lub je przewyższać. Dostarczona 
aparatura powinna być nowa.  
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
 

Urządzenia , elektronarzędzia stosowane przez wykonawcę winny posiadać właściwe atesty oraz klasę bezpieczeństwa  . 
Specjalistyczne urządzenia pomiarowe  winny posiadać właściwe atesty oraz klasę bezpieczeństwa oraz aktualne dokumenty 
legalizacyjne. 
Do obsługi  urządzeń  należy zatrudnić osoby z wymaganymi dopuszczeniami do wykonywania pomiarów w sieci 
energetycznej. 

 
4. Wymagane środki transportu 
 

Wykonawca winien stosować takie środki transportu które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych 
materiałów (uszkodzenia np. opraw oświetleniowych) oraz które posiadają aktualne dopuszczenia i odpowiednią nośność do 
przewozu ludzi i materiałów po drogach. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

-samochód dostawczy, 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu opracowanymi przez Producenta 
dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środku transportowym. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót . 
 
Przed uruchomieniem obiektu wykonać próby pomontażowe urządzeń i układów  elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01 
, BN-85/3081-01/02  i BN-85/3081-01/03. 
Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych  i w miejscach publicznym, wobec tego 
należy zachować   szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP , a 
miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi i 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniały spełnienie wymagań 
podstawowych a w szczególności: 
bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, 
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochronę środowiska, 
ochronę przed hałasem i drganiami, 
oszczędność energii. 
Obowiązujące Polskie Normy są to normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania przez poszczególnych ministrów, 
zgodnie z ustawą o normalizacji. Dotyczą one w szczególności ochrony życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i 
użytkowania oraz środowiska. Pozostałe PN, niewprowadzone do obowiązkowego stosowania, uważa się za wiedzę 
techniczną. 
Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. 
Do wykonania instalacji słaboprądowych należy używać przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
posiadające znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane, aby 
możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 
Instalacja okablowania strukturalnego ma zapewnić możliwość podłączenie komputera lub telefonu do dowolnego punktu 
logicznego po uprzednim skrosowaniu go w szafie dystrybucyjnej. 
Instalacje systemu sygnalizacji włamania musi zapewnić nadzór nad pomieszczeniami dozorowanymi w obiekcie. 
Instalacja telewizji dozorowej musi zapewnić ciągłość podglądu ze wszystkich zainstalowanych kamer z możliwością 
rejestracji obrazu. 
Orurowanie dla rzutników musi umożliwiać swobodne wprowadzenie okablowania - kabli sterujących i transmisji wizji. 
Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji słaboprądowych z innymi instalacjami. 
Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
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Wszystkie prace wymagają koordynacji z Inwestorem i właścicielem budynku. 
 

6. Uwagi wykonawcze 

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Roboty obejmują: 

-czynności przygotowawcze polegające na organizacyjnym przygotowaniu robót, tj. ustaleniu i przygotowaniu: potrzebnych 
pracowników, sprzętu, narzędzi, materiałów, technologii i harmonogramu robót, 

-zabudowę i montaż gotowych urządzeń, podzespołów, elementów, kabli i przewodów, 

-przeprowadzenie prac regulacyjno-montażowych, 

-uporządkowanie otoczenia terenu 
 
Przed  podłączeniem  linii  kablowych  do  wspólnej  sieci  należy wykonać  pomiary stanu  izolacji. Przed uruchomieniem 
obiektu wykonać próby ruchowe pomontażowe urządzeń i układów  elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-
85/3081-01/02  i BN-85/3081-01/03. 
Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, wobec tego należy zachować   
szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, a miejsca 
niebezpieczne należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Uwagi wykonawcze przy prefabrykacji rozdzielni i  podrozdzielń: 
1. Przewody przygotowywać do przyłączenia wyłącznie specjalistycznymi kleszczami  
2. Długość odsłoniętego z izolacji  przewodu dostosować do zastosowanych elementów    
       łączeniowych . Dla  typowych listw zaciskowych  - długość do  6mm   
3. Kolory przewodów  roboczych zgodnie z PNE  
4. Przewód przyłączenia „masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacją  kolor żółtozielony   
zakończony zaciskiem oczkowym lub rurkowym 
5 . Wszystkie urządzenia  stosowane do wyposażenia rozdzielni i podrozdzielni winny posiadać  atest  
producenta  .  
6.W obudowie każdej z rozdzielnic należy : 
       - przy listwie przyłączeniowej  oznaczyć w sposób czytelny  przewody fazowe oraz przewody N i PN  
              zgodnie z PNE   
       - miejsce przyłączenia „ masy „  oznaczyć zgodnie z PNE . 
 
Podczas wykonywania robót należy : 
 - podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia  bezpieczeństwa osób 
 - podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń obiektu 
 - podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń istniejących i instalowanych urządzeń  
 
6.2. Uwagi dotyczące zastosowanych kabli i przewodów . 
 
Zestawienie kabli obwodów zasilania i sterowania  ujęto w opisie opracowania projektowego 
a wszystkie kable ujęto w zestawieniu materiałów z rozbiciem na poszczególne instalacje . 
 
W opracowaniu dobrano kable zgodnie z wymogami producenta w zakresie :  
 - przekrój 
 - rodzaj drutu ( linka miedziana , miękka ) 
 - odporności podwyższoną na temperaturę otoczenia ,  
 - osłony i oploty ekranów z plecionki wykonanej z drutu miedzianego   
 - sposobu ułożenia  
 
W przypadku zmiany dostawcy centrali  zastosowane typu i długości kabli po wniesieniu korekt powinny być wystarczające . 
 
Przy układaniu kabli niskoprądowych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły 
i sposobu wciągania, itp.) 
Kable skrętkowe i koncentryczne należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający 
odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego 
ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów 
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły 
ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.  
Należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjęty ogólnie 
promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla. 
 
6.3. Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
 
6.4. Projekt technologii i organizacji montażu. 
Nie dotyczy tego opracowania. 
 
6.5. Czynności geodezyjne na budowie. 
Nie dotyczy tego opracowania. 
 
6.6. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie 
terenu budowy stanowi wymóg przepisami administracyjnymi o porządku. 
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7. Działania związane z kontrolą oraz odbiorem robót  . 

Uwagi dotyczące Wykonawcy. 
1.Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakości dostarczanych i montowanych  wyrobów  oraz 
winien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych  wykonywanych prac  instalacyjnych.  Wszystkie 
pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami  
2. Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego możliwość  dokonywania 
kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń .  
3.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej  i udostępniania  do 
wglądu 
4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze Wykonawcę .  
 
7.1. Zasady kontroli jakości robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
 
7.2. Instalacja przciwporażeniowa. 
Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych i zabudowaniu lokalnych szyn wyrównawczych   należy wykonać pomiary 
ich rezystancji. Wartość pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najwyżej równe wartościom podanym w 
dokumentacji projektowej. 
7.3. Badania i pomiary. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakość dostarczanych i montowanych wyrobów oraz winien 
zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych.  
Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami. 
Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi:  

-formularze pomiarów do akceptacji, 

-formularze protokołów z wykonywanych pomiarów, 

-atesty posiadanych urządzeń pomiarowych. 
 
Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
 - zgodności z dokumentacją, 
 - poprawnością montażu, 
 - kompletnością wyposażenia. 
 
Należy wykonać następujące próby i pomiary: 
 - ciągłości żył i zgodności faz, 
 - rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
 - samoczynnego wyłączenia zasilania, 
 - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 - próby biegunowości, 
 - próby wytrzymałości elektrycznej, 
 - próby działania. 
 
Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki zezwalają na 
dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji. 
Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający aktualne zaświadczenie 
kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do wydawania takich zaświadczeń organu) 
zezwalające na wykonywanie pomiarów elektrycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów, aparatów i urządzeń. 
Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie inspektorowi nadzoru inwestorskiego możliwość dokonywania kontroli 
zastosowanych materiałów i urządzeń.  
6.5. Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy powinna zawierać projekt wykonawczy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
 

8. Wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru robót . 
 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w sposób ciągły w trakcie wykonywanych robót po uprzednim powiadomieniu 
inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w  ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
8.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej 
 
Jednostkami obmiarowymi dla robót są: 
1 m3 (metr sześcienny) 
-dla wykopania i zasypania wykopów 
1 m  (metr) 
-dla montażu przewodów 
-dla montażu uziomów i uziemienia 
-dla montażu drabinek i korytek kablowych 
1 szt.  (sztuka) 
dla montażu i ustawienia transformatora 
dla montażu i rozdzielnicy 
dla montażu pola rozdzielnicy 
dla montażu silników, urządzeń 
dla montażu opraw oświetleniowych 
1 kpl..  (komplet) 
-dla wykonania pomiarów elektrycznych uziemień wraz z opracowaniem protokołu pomiarów 
-dla wykonania sprawdzeń i pomiarów elektrycznych wraz z opracowaniem protokołu pomiarów 
 
8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jeżeli 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
8.4.  Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków lub etapów robót a także w 
przypadku planowanych dłuższych przerw w wykonywaniu robót. 
Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu należy prowadzić w czasie ich wykonywania lub przed ich zakryciem. 
 

9. Odbiory robót elektrycznych . 
9.1.  Rodzaje odbiorów. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór częściowy, 
 odbiór etapowy, 
 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
 odbiory instalacji i urządzeń technologicznych, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór po okresie rękojmi, 
 odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 
9.2.  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Wszystkie prace montażowe podlegające zamurowaniu lub zalaniu w betonowym fundamencie hali wymagają wykonania 
komisyjnych odbiorów robót zanikających, w tym: 

 instalacja połączeń wyrównawczych konstrukcji metalowych obcych, 
 wykonanie instalacji uziomowej,  
 wykonanie instalacji odgromowej, 
 wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych lokalnych i głównych w całym budynku oraz w pomieszczeniach 

technicznych. 
 
9.3.  Odbiory instalacji i urządzeń technicznych. 
Odbiorom kontrolnym należy poddać sprawdzenie: 

-prawidłowej pracy instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego  oraz   
      awaryjnego wraz z naniesieniem wymaganych uzupełnień, 

 prawidłowej pracy  sterowania oświetleniem w budynku oraz oświetlenia zewnętrznego, 
 równomierności i natężenia oświetlenia pomieszczeń. 

 
9.4.  Rozruch technologiczny. 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 
 
9.5.  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót. 
 
9.6.  Odbiór po okresie rękojmi.  
Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza się na wniosek Zamawiającego pod koniec okresu rękojmi. 
 
9.7.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9.8. Dokumentacja powykonawcza.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
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Po wykonaniu robót instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien  w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego oraz za aprobatą autora projektu nanieść wszelkie zmiany na rysunkach  i dostarczyć  dokumentację 
powykonawczą.    
 
9.9. Dokumenty do odbioru obiektu.  
Do odbioru  wykonawca winien  przedstawić: 
 - dokumentację  powykonawczą,  
 - protokóły pomiarów,  
 - protokoły pomiarów urządzeń tego wymagających, 
 - protokół z 72 godzinnej próby działania urządzeń. 
 

10.  Rozliczenie robót.   
Rozliczenia obejmują następujące roboty: 

 roboty tymczasowe i towarzyszące, 
 roboty budowlane i instalacyjne, objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu.  

 
11. Dokumenty odniesienia. 
 

10.1. Dokumentacja projektowa. 
Projekty branży technologicznej (sanitarnej) oraz architektoniczno-budowlanej  
-Normy i akty prawne. 
-10.2.1.  Normy. 
 
-PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
-PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
-PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
-PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
-PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
-PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
-PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
-PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  
-PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
-PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie.  
-PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
-PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
-PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienie i przewody ochronne.  
-PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
-PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane  
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
-PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania  
i wymagania.  
-PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
-PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe. 
-PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i 
identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
-PN-EN 60071-1:1999 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia probiercze izolacji. 
-PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część  
6-61: Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze. 
-Norma PN E-08106-1992: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
-N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
-Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne. 
-PN-EN 60909-0:2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów. 
-PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania. 
-Norma PN-IEC 61024-1 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
-Norma PN-EN 12464-1 – Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy - część 1. Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń. 
Powyższe numery normy należy rozważać w zakresie norm aktualnych i obecnie obowiązujących.  
 
10.2.2.  Inne dokumenty. 
 
1. PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
2. PN-EN 12464-2:2008. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy na zewnątrz. 
3. PN-EN 12193:2007. Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie. 
4. PN-EN 1838:2013. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
5. PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
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6. PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach  
 ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
7. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie 
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Powyższe numery normy oraz przepisy należy rozważać w zakresie norm i przepisów aktualnych i obecnie obowiązujących.  
 
Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami 
obowiązującymi w dniu ich realizacji. 
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VIII. Instalacje słaboprądowe                                                                                                                                     – SST 08
  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 

 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne określone kodem CPV wg załącznika do 
rozporządzenia 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV: 

 45000000-7  Roboty budowlane – wymagania ogólne, 

 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

 45312000-7  Instalacja systemów alarmowych i anten, 

 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

 45312300-0  Instalowanie anten, 

 45314300-4   Instalowanie infrastruktury okablowania, 

 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia, 

 32421000-0   Okablowanie sieciowe, 

 32422000-7   Elementy składowe sieci, 

 32423000-4   Gniazda sieciowe, 

 32424000-1   Infrastruktura sieciowa, 

 32581000-9 Sprzęt do przesyłu danych. 
Wykonawca, zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją wykonawczą, a w szczególności znać granice świadczeń, 
wynikające z jego zakresu prac i dostaw wobec innych Wykonawców. W trakcie realizacji prac, musi przekazać 
Zamawiającemu listę prac będących w zakresie innych Wykonawców, które muszą zostać wcześniej zrealizowane i zgłoszone 
do odbioru, aby przejął całkowitą odpowiedzialność za wykonywane w powiązaniu z tymi pracami czynności. 

 
Zgodnie z Dokumentacją zakres robót obejmuje: 

 budowę tras kablowych, 

 zabudowę punktów dystrybucyjnych i elementów magistralnych poszczególnych systemów niskoprądowych 

 wykonanie wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, 
ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  

 ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

 zabudowę elementów końcowych poszczególnych systemów (tj. gniazd użytkowników, czujników, kamer itp.)  

 układanie kabli i przewodów, 

 terminowanie kabli, 

 wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 

 Zabudowę i uruchomienie urządzeń rejestrujących, dystrybucyjnych,  

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element 
instalacji, 

 prace wykończeniowe. 
 

1.3 Określenia podstawowe, definicje 

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, 
w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do 
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań  i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego 
materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych  w celu wyrównania 
potencjału. 

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane 
miejsce. 
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

 drabinki instalacyjne, 

 koryta i korytka instalacyjne, 

 kanały i listwy instalacyjne, 

 rury instalacyjne, 

 kanały podłogowe, 

 systemy mocujące, 

 puszki elektroinstalacyjne, 

 końcówki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory, 

 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki    i szyny, zaciski 
ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej  w inną formę energii 
(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 
przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej 
za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 kucie bruzd i wnęk, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 montaż uchwytów do rur i przewodów, 

 montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

 montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

 oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) 
urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej 
przewidywanych.  
 

1.5 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
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2 MATERIAŁY 

2.3 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Do wykonania i montażu instalacji, należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych uznaje się: 

 sprzęt elektryczny, oznakowany znakiem CE w sposób określony w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 
grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, który w zakresie zasad bezpieczeństwa 
nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mieniu, 

 wyrób budowlany oznakowany znakiem CE, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisją Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 wyrób budowlany znajdujący się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności zgodnie z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, 

 wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 
opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy 
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego  w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania 
w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 

2.4 Specyfikacja materiałowa 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU 
POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH 
ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. 
 
Wszystkie materiały do wykonania okablowania instalacji niskoprądowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je przewyższać. Parametry systemu powinny być 
potwierdzone odpowiednimi deklaracjami. 
System okablowania strukturalnego musi obejmować kompletne rozwiązanie dla techniki miedzianej światłowodowej, 
telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych z osprzętem. Wszystkie powyższe elementy muszą stanowić jeden i pełny 
system okablowania i pochodzić od jednego producenta. Na całość rozbudowy systemu OS należy uzyskać spójną i jednolitą 
gwarancję od producenta okablowania strukturalnego potwierdzoną odpowiednim certyfikatem stanowiącym rozszerzenie 
certyfikatu posiadanego przez Inwestora na istniejącą część okablowania.  
 

2.4.1 Infrastruktura kablowa 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych 
należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez 
stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). W przypadku podziału przejścia przez ściany wydzieleń pożarowych 
(pomieszczenia techniczne) przepusty kablowe należy uszczelnić pożarowo w klasie przegrody. 

Koryta i korytka instalacyjne – wykonane z perforowanych taśm stalowych, aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw 
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate 
zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp 
do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające 
płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). Ujęte w części elektrycznej. 

Kanały i listwy instalacyjne – wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 
producenta, przeważają płaskie o szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 
posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów 
i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta  i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokości 
176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz 
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pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci 
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem – (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane  z tworzyw sztucznych albo 
metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe 
dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny by odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do  +60ºC, a 
ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia 
elementów narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur 
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 
typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm, natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury 
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): 
od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla 
estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – 
spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowych wielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury 
poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

2.4.2 Kable instalacyjne i przyłączeniowe 

 Kabel YnTKSY jedna para o przekroju żył do 1mm 

 Kable HTKSH PH90 czteroparowy o przekroju żyły 1mm  

 Kable HDGs PH90 trzyżyłowy o przekroju żył 2,5mm 

 Kabel FTP, 4 pary, kategorii 6a LSZH, 

 Kabel koncentryczny 75Ω 

 Kable YnTKSY o przekroju żyły do 1mm trzyparowe. 
Przy układaniu kabli należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich promieni gięcia kabla. 

2.4.3 System oddymiania klatek schodowych 

System oddymiania klatek schodowych zostanie wykonany w oparciu o dwie niezależne centrale oddymiające. 
Oddymianie klatki schodowej będzie uruchamiane w przypadku: 

 wykrycia pożaru przez czujki dymu, 

 użycia przycisku odymiania. 
System zbudowany  zostanie w oparciu o następujące elementy składowe: 

 Klapy oddymiające (wydane w części architektoniczno-budowlanej), 

 centrale sterujące oddymianiem, 

 automatyczne czujki dymu, 

 przyciski oddymiania, 

 siłowniki drzwiowe. 

2.4.4 System okablowania strukturalnego 

System okablowania strukturalnego w obiekcie będzie obejmował: 

 okablowanie w pomieszczeniach biurowych, 

 okablowanie dla WiFi w ciągach komunikacyjnych na parterze, I piętrze, 

 okablowania w salach zabaw (po jednym gnieździe 2xRJ45) 

 okablowanie dla kamer CCTV 
Okablowanie zostanie wykonane w kat. 6A i wykonane zostanie w oparciu o nowy punkt dystrybucyjny zabudowany w 
pomieszczeniu pod schodami.  

2.4.5 System instalacji antenowej dla telewizji naziemnej 

Zgodnie z ustaleniami system instalacji antenowej ma umożliwiać odbiór telewizji cyfrowej, naziemnej w 5 salach zabaw. 
Na dachu obiektu zainstalowany zostanie zestaw antenowy do odbioru DVB-T (VHF + UHF). Sygnał zostanie wzmocniony i 
rozdzielony za pomocą rozgałęźnika na obwody obsługujące odbiorniki TV w salach zabaw.    

2.4.6 System telewizji dozorowej 

W obiekcie zainstalowany system telewizji dozorowej. Zadaniem systemu będzie rejestracja zdarzeń w przedszkolu oraz na 
przedszkolnym placu zabaw. Będzie on obejmował kamery obserwujące: 

 plac zabaw za przedszkolem  

 obszar przed wejściem do obiektu i jego bezpośrednie otoczenie 

 główne ciągi komunikacyjne i klatki schodowe 

 pomieszczenia szatni 
Obraz będzie rejestrowany na rejestratorze cyfrowym zainstalowanym w szafie okablowania strukturalnego z możliwością 
podglądu poprzez stronę www na uprawnionych komputerach. 

2.4.7 System sygnalizacji włamania 

Ze względu na rozbudowę systemu projektuje się jego gruntowną modernizację: 
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 wymianę centrali na 128 - liniową, 

 wymianę sygnalizatorów zewnętrznych na nowe, 

 wymianę starych czujek PCP na nowe, 

 zabudowę dodatkowej czujek ruchu i czujek otwarcia drzwi zapewniających pełniejszą ochronę obiektu, 

 ułożenie nowego okablowanie do wszystkich elementów systemu w ramach głównych ciągów kablowych w korytach 
kablowych lub podtynkowo 

Do sterowania systemu zostanie użyta klawiatura zabudowana w obudowie zamykanej na klucz zabudowana w 
przedsionku przy wejściu do obiektu. 

2.4.8 System przywołania przedszkolaka 

W związku ze zmianą ilości sal dla dzieci i funkcjonalnością istniejącego systemu przywołania przedszkolaków (domofon 
10NN z unifonami w salach zabaw) zostanie wymieniony na nowy. Będzie on zbudowany z wzmacniacza co najmniej 
dwunastostrefowego, głośników zabudowanych w salach zabaw oraz mikrofonu z dodatkowym panelem wyboru strefy 
umożliwiającym nadanie komunikatu do określonej sali zabaw lub do wszystkich sal równocześnie (oddzielne przyciski na 
każdą salę i przycisk wywołania ogólnego - obecnie wykorzystane będzie 12 stref). 
Dla umożliwienia ustawienia mikrofonu i wzmacniacza należy w holu naprzeciw drzwi wejściowych, zabudować 
odpowiednią półkę. Wzmacniacz zostanie zabudowany w szafie okablowania strukturalnego. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również terminy realizacji poszczególnych etapów. 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.5.1 Prowadzenie robót 

Prowadzenie robót w budynku terminala wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach 
(normach) obowiązujących w zakresie ww. obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami nadzorującymi dane 
obiekty. 

2.5.2 Odbiór placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót instalacji niskoprądowych Wykonawca powinien zapoznać się z budynkiem, w którym będą 
prowadzone roboty oraz warunkami prowadzenia okablowania i montażu poszczególnych elementów systemów ze 
szczególnym uwzględnieniem prac w przestrzeniach ogólnodostępnych. 

2.5.3 Koordynacja wykonania instalacji niskoprądowych z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we wszystkich fazach 
procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót instalacji 
niskoprądowych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z prowadzonymi robotami. 

2.5.4 Materiały 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny 
odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji 
niskoprądowych.  

2.5.5 Sprzęt 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczących instalacji niskoprądowych 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, 
powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

2.5.6 Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów instalacji niskoprądowych i urządzeń  należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta. 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
z magazynu budowy. 

2.5.7 Budowa tras kablowych. 
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Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia 
wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych 
i specyfikacjach technicznych kabli miedzianych i światłowodowych. 
Przy budowie tras kablowych należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczące równoległego 
prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy 
okablowaniem zasilającym   a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego są 
wykonane. 

 

Typy kabli 

Minimalny dystans pomiędzy kablami   w mm 
 

Brak 
przegrody 

Przegroda 
aluminiowa 

Przegroda 
stalowa 

Nieekranowany kabel zasilający oraz skrętka 
nieekranowana 

200 100 50 

 

2.5.8 Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu 
wciągania, itp.) 
Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych lub wciągać do rurek w sposób 
odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać 
się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach 
konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać 
maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.  
Należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjęty ogólnie 
promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla skrętkowego. 
 

2.6 Budowa central, elementów magistralnych i końcowych  

 Przy zabudowie poszczególnych elementów instalacji niskoprądowych należy pamiętać, aby podejście instalacji było 
wprowadzone bezpośrednio do elementu bez widocznych odcinków okablowania. 

 Do wszystkich elementów należy zapewnić dostęp serwisowy. 

 Elementy służące do obsługi systemów muszą być zainstalowane w sposób umożliwiający dostęp obsługi i łatwe 
odczytanie wyświetlanych komunikatów, 
 

2.7 Budowa gniazd użytkowników   

Punkty dostępu do systemu mogą przybierać różne formy: gniazd podtynkowych i gniazd na kanałach instalacyjnych. 
Przy doborze typów osprzętu i serii należy się kierować warunkiem odpowiedniego dopasowania do kształtu gniazd RJ45 
keystone jack, warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni gięcia kabli zakończonych w tych gniazdach oraz co 
najmniej zbliżonym wyglądem (zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektrycznej.   
W każdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź 
tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Przy montażu należy 
bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadającego mu 
gniazda w panelu zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej. 

 

2.8 Przebieg tras kablowych 

Trasa kablowa instalacji niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable 
sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, należy zachować 
odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami 
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi  o wysokim poziomie prądu 
rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające energią elektryczną 
i informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone 
elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002. 
 

2.9 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach 
rurowych. 
Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 
Przejścia przez elementy wydzieleń pożarowych muszą być zabezpieczone do klasy przegrody i odpowiednio oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczo dokumentacji przejść pożarowych z naniesieniem 
oznaczeń wszystkich uszczelnionych przepustów kablowych. 
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2.10 Podejścia instalacji do urządzeń 

Podejścia instalacji niskoprądowych do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 
sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami 
ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych. 
 

2.11 Uziemienie i ekranowanie 

W systemach niskoprądowych należy uziemić wszystkie zasilacze, metalowe obudowy, a w szczególności szafkę 
okablowania strukturalnego. 
 

2.12 Prace wykończeniowe. 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa, 
kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach 
łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy 
uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. 
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć 
odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie 
z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy 
strefy. 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, 
wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. 
Elementami, które należy oznaczać, są: 

 dla systemu okablowania strukturalnego: 
- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 
- poszczególne panele krosowe, 
- poszczególne porty tych paneli, 
- gniazda użytkowników. 

 dla pozostałych instalacji wszystkie elementy systemów. 
Należy również pamiętać o oznakowaniu kabli – minimalnie, gdy nie ma możliwości zastosowania oznaczników wzdłuż 
trasy kablowej (trasa biegnie w przestrzeni niedostępnej) należy oznakować początek i koniec przewodu. 
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

 podstawa opracowania, 

 informacje o Inwestorze, Inwestorze Zastępczym, Generalnym Wykonawcy, Wykonawcy rozpatrywanej instalacji, 

 opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii, 

 lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość, 

 schemat połączeń elementów instalacji, 

 podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji, 

 dla okablowania strukturalnego widoki szafki oraz widoki wszystkich rodzajów punktów logicznych, 
Informacje zawarte w dokumentacji muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan instalacji. 
 

2.13 Pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego 

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest kończony pomiarami instalowanych torów skrętkowych. Pomiary 
wykonywane określają parametry toru. Wszystkie pomiary zakańczane są protokołem pomiarowym każdego toru. 
Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające 
pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat 
potwierdzający dokładność jego wskazań.  
Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III e poziomem dokładności 
(proponowane urządzenia to np. IDEAL LANTEK 6/6A/7G, Agilent, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX). Do pomiarów 
systemów klasy EA, F, FA wymagane są mierniki o klasie dokładności IV wg IEC 61935-1 (np. Ideal Lantek 6A/7, Fluke 
DTX1800, Agilent Wirescope Pro). 

 
Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów pomiarowych. Wykorzystanie do 
pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest 
niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczególności z 
wymaganiem dotyczącym zgodności komponentów z metodą pomiarową De-Embedded). 
 
 Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „Łącza stałego” (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu 
uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego Kategorii 6A (nie specjalizowanych pod żadnego 
konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego 
łącza, które znajduje się „w ścianie”, łącznie z gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe 
użytkownika.  
 
Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 

Wire Map mapa połączeń pinów kabla, 
Length długość poszczególnych par, 
Resistance rezystancja pary, 
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Capacitance pojemność pary, 
Impedance impedancja charakterystyczna, 
Propagation Delay czas propagacji, 
Delay Skew opóźnienie skrośne, 
Attenuation tłumienność, 
NEXT przesłuch, 
ACR stosunek tłumienia do przesłuchu, 
Return Loss tłumienność odbicia, 
ELFEXT ujednolicony przesłuch zdalny, 
PS NEXT suma przesłuchów poszczególnych par, 
PS ACR suma tłumienności poszczególnych par, 
PS ELFEXT suma przesłuchów zdalnych, 

 
Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub 
marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach 
odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą 
być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być 
podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego. 
 

2.14 Pomiary pozostałych instalacji niskoprądowych 

Dla pozostałych instalacji należy wykonać pomiary oporności i pojemności poszczególnych odcinków okablowania 
magistralnego oraz oporności pozostałych odcinków instalacji. 

3 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odbiór odbywa się poprzez: 

 weryfikację struktury poszczególnych systemów 

 weryfikację doboru komponentów i aparatury 

 weryfikację funkcjonalności poszczególnych systemów niskoprądowych 

 weryfikację jakości wykonania prac wykończeniowych. 
 

3.3 Weryfikacja struktury systemu okablowania. 

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku oraz połączeń pomiędzy nimi.  
 

3.4 Weryfikacja doboru komponentów i aparatury. 

Dla OS  poszczególne tory transmisyjne powinny zawierać komponenty kat. 6a. 
Dla pozostałych instalacji należy stwierdzić zgodność funkcjonalno-techniczną elementów z przyjętymi założeniami. 
 

3.5 Weryfikacja weryfikację funkcjonalności poszczególnych systemów 

Sprawdzenie funkcjonalności poszczególnych systemów niskoprądowych polega zarówno na sprawdzeniu poprawności 
działania wszystkich elementów końcowych jak i przyjętych algorytmów pracy i wzajemnej komunikacji pomiędzy 
systemami. 
Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź kanałów polega na 
przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą PN-EN 50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów 
określonej dokładności. Przy badaniu okablowania symetrycznego należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu 
III.  
Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu. 

 

3.6 Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie zgodności 
dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi wstępnemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

 

3.7 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót 
przed ich zanikiem lub zakryciem. 



60 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora. 

 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 

3.8 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

 Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje Inwestor. 

 

3.9 Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4. 
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego. 

 

3.10 Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji kontraktu. 

 Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dziennik budowy. 

 Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 Rejestry obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
wstępnego, komisja - w porozumieniu z Wykonawcą - wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

3.11 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.3. „Odbiór wstępny robot". 
 
ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI  
Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy. 
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4 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 50173-1:2004  
Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe  
 
EN 50173-1:2007 
oraz ISO/IEC 11801:2002 – Cabling for customer premises  
wymienione normy zawierają podstawowe zalecenia dotyczące instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego. 
Dokładnie definiują parametry transmisyjne i fizyczne zainstalowanych torów miedzianych i światłowodowych w okablowaniu 
międzybudynkowym, pionowym i poziomym. Jako wyznacznik możliwości transmisyjnych torów miedzianych w okablowaniu 
poziomym wprowadzone jest pojęcie klasy toru, które definiuje rodzaje aplikacji. Zdefiniowane są również kategorie kabli 
światłowodowych OM1, OM2 i OM3, do których przypisane są odpowiednie aplikacje. 
 
PN-EN 50174-1  
Information technology – Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance  
Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości  
Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002), norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla 
zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, 
oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. 
 
PN-EN 50174-2  
Information technology – Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside buildings  
Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków  
Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002) norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz 
instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby 
zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. 
Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. 
  
PN-EN 50310 : 2007 
Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym  
Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50310: 2002. Norma definiuje 
sposoby budowy sieci zasilającej prądu stałego oraz zmiennego, budowy i prowadzenia instalacji uziemiającej oraz 
zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa elektromagnetycznego sieci. Całość zaleceń ma za zadanie zbudowanie 
sieci zapewniającej bezpieczeństwo pod kątem porażenia elektrycznego. 
 
 
 
PN-EN 50346; 2002  
„Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania” – norma opisuje sposoby testowania 
sieci okablowania strukturalnego 
 
 
PN-93/E08390/11  
Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne. 
 
PN-93/E08390/14  
Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 
PN-93/E08390/51  
Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów. 
 
PN-EN 50132-7  
Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. 
 
PN-E 50132-5  
Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 5: Teletransmisja. 
 
PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. 
Zasady projektowania. 
 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 z późniejszymi 
zmianami). 
 
 
Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami 
obowiązującymi w dniu ich realizacji. 
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IX. Instalacje sanitarne wod-kan                                                                                                                                  – SST 09 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE - wykonanie i 
odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja, obejmują niżej wymienione roboty: 

 demontaż istniejących przyborów sanitarnych 

 demontaż istniejących podejść instalacji wodnej i kanalizacji 

 montaż nowych przyborów sanitarnych 

 montaż nowych podejść instalacji wodnej i kanalizacji 

 badania instalacji; 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3  i 28 ustawy Prawo Budowlane i 
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi 
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 

 Do wykonania modernizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwo zgodności CE oraz wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 instalacja kanalizacyjna wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, uszczelnionych w kielichach 
gumowymi pierścieniami. 

 umywalki ceramiczne z otworem na baterię - dla dzieci i większe dla dorosłych 

 baterie stojące umywalkowe chromowane 

 syfony metalowe chromowane do umywalek 

 muszle typu kompact - dla dzieci przedszkolnych i dla dorosłych 

 deski sedesowe dla dzieci przedszkolnych i dla dorosłych 

  

 kabiny prysznicowe 90x90 cm z brodzikiem– do uzgodnienia z kierownictwem przedszkola 

 dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 
3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

 Materiały podczas transportu powinny unieruchomione. Wymaga się, aby w przypadku luźnych elementów załadunek i 
rozładunek odbywał się ręcznie. Zaleca się szczególna ostrożność przy transportowaniu przyborów sanitarnych oraz rur i 
kształtek przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, gdyż niskie temperatury zmniejszają odporność tworzywa na 
uderzenie.    

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty demontażowe 

 Wskazane istniejące przybory sanitarne i podejścia wody i kanalizacji będą zdemontowane 

 Demontaż istniejących przyborów sanitarnych i elementów instalacji wodno kanalizacyjnej wykonywany będzie z 
odzyskiem wskazanych przez inwestora elementów. 

 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na miejsce uzgodnione z Inwestorem. 
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5.2. Montaż przyborów i podejść 

 Umywalki dla dzieci należy zamontować na wysokości 55 - 65 cm nad posadzką, - dokładną wysokość uzgodnić z 
kierownictwem przedszkola 

 Muszle w ubikacjach dla dzieci zamontować na wysokości 32 – 35 cm nad posadzką - dokładną wysokość uzgodnić z 
kierownictwem przedszkola 

 Rury instalacji wodnej łączyć wg zaleceń producenta. 

 Rur kanalizacyjnych nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, c.o. oraz “gołymi” przewodami elektrycznymi, 
minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych  powinna wynosić 0,1, a w przypadku, gdy ta 
odległość jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 

 Rury kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

 Rury kanalizacyjne mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. 
Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. Zachować maksymalny (podany przez producenta) 
rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. Na  przewodach pionowych na każdej kondygnacji należy 
stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno przesuwne.    

 Kompensacja wydłużeń termicznych powinna być rozwiązana poprzez pozostawienie luzu kompensacyjnego oraz przez 
właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych 

  
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalację kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności zgodnie z “Warunka techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” w trakcie której:  

- podejścia i przewody spustowe (piony) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez wody; 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 
 powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy  robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji kanalizacji należy dokonać zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje  sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-81/B-
10700.01. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
 - szczelność połączeń rur kanalizacyjnych; 
 - szczelność połączeń rur instalacji wodnej; 
 - sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych; 
 - lokalizacja przyborów sanitarnych; 

 Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót jak: wykonanie bruzd, 
przebić i wykopów. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, 
prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami.  

 Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych  należy spisać protokoły stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania   robót; 
 - Dziennik Budowy; 

- dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów). 

 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych; 
 - protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji. 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 

 - protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
 - elementy liniowe w mb; 

 - elementy powierzchniowe w m
2
; 

 - inne w sztukach. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót nastąpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych odbiorów robót 
potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe 

 PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

 PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i    
 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

 
Kody CPV: 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
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X. Instalacje wentylacji mechanicznej – SST 10 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE - wykonanie i 
odbioru robót w zakresie instalacja wentylacji mechanicznej 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  nowej, 
zmodernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej kuchni oraz całkowicie nowej  wentylacji mechanicznej pralni. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

montaż wentylatorów wywiewnych oraz kanałów wentylacyjnych do nich  
montaż kanałów wentylacyjnych w salach dla dzieci oraz w kuchni 
montaż kanałów wentylacyjnych na dachu 
montaż central nawiewno wywiewnych z odzyskiem ciepła na dachu 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

-Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 “Warunki 
techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 
6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz OI Technika Instalacyjna w 
Budownictwie Warszawa 

-Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji wentylacyjnej, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI 
INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”, 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych,  Polskimi Normami:  

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 

Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

  
2.1. Przewody 

zaprojektowano przewody wentylacyjne: 
 okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej spiro o grubości. min  0,3mm;  
prostokatne z płyt z wełny szklanej o grubości 2,5 cm 
 

 
2.2. Urządzenia 

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła nawiewno wywiewne w wykonaniu dachowym (osobna dla kuchni z 
wymiennikiem krzyżowym) z wodnymi nagrzewnicami powietrza 

Anemostaty nawiewne i wywiewne regulowane 
Wentylatory wyciągowe łazienkowe i kanałowe. 
Klapy p-poż na kanałach wentylacyjnych pionowych 

 
2.3. Armatura i osprzęt 

jako elementy wywiewne zastosowano anemostaty nawiewne i wywiewne regulowane (obrotowe)  
regulacja ilości powietrza będzie za pomocą regulacji prędkości obrotowej wentylatorów. Regulacja prędkości obrotowej 

jest ręczna i automatyczna – 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   
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Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika budowy. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót własnych jak i robót ogólnobudowlanych i elektrycznych. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
ich wytwórcę. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane Jego pojazdami 
na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.  

Urządzenia, armaturę i przewody  należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. 
Wewnętrzne powierzchnie składowanych przewodów i elementów wentylacyjnych chronić przed zanieczyszczeniem 

wtórnym na terenie budowy. 
Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 
5.1. Roboty demontażowe 

Demontaż 2 aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z ich blaszanymi kanałami nawiewnymi – będą zamontowane w 
innych miejscach. 

 
5.2. Montaż okapu i przewodów wentylacyjnych w kuchni 

Przewody wentylacyjne łączone będą zgodnie z “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.  Przewody łączone będą nasuwkowo.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Elementów 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Wszystkie przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane zabezpieczyć pianką poliuretanową. Dodatkowo 
przepusty przez elementy konstrukcji nośnej budynku powinny mieć następującą klasę odporności ogniowej : 
przejścia przez ściany EI120, przejścia przez stropy EI60  

Kanały należy mocować na wieszakach lub wspornikach w odstępach zgodnych z “Warunkami technicznymi”. Do 
mocowania należy używać elementów podwójnie zabezpieczonych przed korozją. 

Rurociągi należy prowadzić po ścianach.  

 
5.3  Montaż urządzeń 

Okapy kuchenne  należy zamontować do sufitu lub ściany. 
Centrale wentylacyjne dachowe należy zamontować na dachu wg wskazań producenta i konstruktora budowlanego 
wentylatory łazienkowe należy montować w ścianie do kanałów pionowych. 

 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Urządzenia powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. 

Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i 
obsługi w tym zakresie. 

Wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i 
wymianę poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych urządzeń.  

 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Badania instalacji wentylacyjnej obejmują sprawdzenie: 

dostępności urządzeń i elementów wymagających stałego dozoru dla obsługi 
stanu czystości urządzeń i kanałów wentylacyjnych 
mocowania przewodów w sposób nie powodujący przenoszenia drgań 
ilości , typów i rozmieszczenia elementów nawiewnych i wywiewnych 
prawidłowości działania urządzeń AKPiA wentylatorów łazienkowych (czujniki wilgoci i regulacja obrotów) oraz regulatorów 

obrotów wentylatora dachowego  
sprawdzenie szaf sterowniczych 
sprawdzenie rozpływów powietrza w pomieszczeniach – powietrze z central wentylacyjnych ma być równo (te same ilości 

powietrza) rozprowadzane do sal dla dzieci   
 
Procedury dotyczące badania i uruchomienia należy wykonać zgodnie z  “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - 
zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 
Badania obiegu zasilania nagrzewnicy: 
próby szczelności dla obiegu glikolowego i obiegu wody grzewczej wykonać dla ciśnienia 9 bar. Próby  
 Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 

 
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów  
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności rury stalowe czarne i konstrukcje wsporcze oczyścić do drugiego 
stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A a następnie pomalować farbą poliwinylową do gruntowania termoodpornego i dwa razy 
farbą poliwinylową termoodporną.  
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5.8 Oznaczanie 

 Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej należy 
oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: wyodrębnić kierunki obiegów i oznaczyć osobna kolorystyką obiegi glikolowy i obieg 
grzewczy. Oznaczenia  uwzględnić w instrukcji układu wentylacyjnego. Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, 
armaturze i urządzeniach.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola związana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Kontrola 
jakości robót powinna obejmować następujące badanie: 

Zgodność wykonywanych prac z dokumentacją projektową 
Oceny jakości użytych materiałów przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Inspektor 

nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci 
wykonawcy lub zleci wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań. Jeżeli powtórne badania potwierdzą 
zastosowanie przez wykonawcę materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową to wykonawca robót pokryje 
wszystkie koszty związane z badaniami i pobieraniem próbek. 

Odbiór wszystkich elementów instalacji wentylacyjnej należy dokonać zgodnie z “Wymaganiami Technicznymi COBRTI 
INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Odbiór wszystkich elementów 
obiegu grzewczego i glikolowego należy wykonać zgodnie z Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - 
zeszyt 8 - “Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór należy dokonać zgodnie z “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych”, z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” oraz z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru węzłów ciepłowniczych”. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie realizacji (obejmująca dodatkowo rysunki 
oraz szkice zdawczo-odbiorcze), 

dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
operat kalkulacyjny, 
sprawozdanie techniczne. 

 
Zakres odbioru robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 

zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową i wytycznymi nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
sposobu wykonania robót, 
szczelności instalacji, 
jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji oraz atestami, producentów i normami 

przedmiotowymi 
prawidłowości zamocowań 

 
Odbiór końcowy 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone i sprawdzone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających i częściowych 
Świadectwa jakości wydane przez producentów, atesty, dopuszczenia 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 
Uzupełniony, zakończony i podpisany Dziennik Budowy 
Oświadczenie Kierownika Budowy 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Jednostki obmiarowe przyjąć wg przedmiaru robót. Wszystkie elementy robót będą przedstawiane przez wykonawcę do 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru w książce obmiarów. Książkę obmiaru zakłada wykonawca robót. Obmiaru dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do 
księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to wykonawca musi przedstawić ważne świadectwa legalizacji. 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

elementy liniowe w mb; 

elementy powierzchniowe w m2; 
inne w sztukach 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

“ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 
PN-B-76001:1996 

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996 

Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1886:2001 

Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne 
PN-78/B-10440 

Wentylacja Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-03434:1999 

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami). 
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XI. Instalacje wewnętrzna gazu – SST 11 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE - wykonanie i 
odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji gazu  w kuchnia PM28 
 

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu             i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, 
zmodernizowanej instalacji gazowej w budynku kuchni. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

 demontażem części istniejącej instalacji, 

 montażem rurociągów, 

 montażem armatury i urządzeń, 

 próbą ciśnieniową, 

 malowaniem rurociągów, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28  ustawy Prawo Budowlane i 
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów  -  w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji gazowej, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie  mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 

 Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

  
2.1. Przewody 

 Instalacja gazowa wykonana będzie z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-80/H-74219). 
 
2.2. Armatura i urządzenia 

 Na podejściach do urządzeń zastosować zawory kulowe gwintowane do gazu  
 
3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki  należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

 
4.2. Armatura 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawór elektromagnetyczny i zawór klapowy, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty demontażowe 

 Demontaż istniejącej instalacji gazu wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

 Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki pozwalające na wyniesienie                   z budynku i 
transport. 
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 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na miejsce uzgodnione z 
Inwestorem.  

 
5.2. Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą zgodnie z “Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.I, II, III” wydanie  Cobo-Profil 
Warszawa 1996 r. 

 Rurociągi stalowe bez szwu łączyć przez spawanie. Połączenia spawane  powinny być wykonywane po  przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676.  Natomiast kształty złączy spawanych 
połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z  przedmiotową normą PN-B-69012. 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania  nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

 - wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
 - wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów; 
 - przecinanie rur; 
 - założenie tulei ochronnych; 
 - ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
 - wykonanie połączeń. 

 Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem w kierunku przyłącza, przewody poziome do przyborów gazowych ze 
spadkiem w ich kierunku. 

 Rurociągi należy mocować do stropów i ścian przed otynkowaniem przy użyciu haków, uchwytów lub na wspornikach, 
zabezpieczając obejmą przed zsunięciem się rury. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei w 
przegrodach będących konstrukcją nośną budynku należy wypełnić masą p.pożarową Hilti: przez ściany nośne o 
odporności ogniowej EI 120, a przez stropy o odporności ogniowej EI 60. Długość tulei przy prowadzeniu przewodów przez 
pomieszczenia wilgotne powinna być większa o 30 ÷ 50 mm od grubości ściany lub stropu.  

 Odległość ruociągu od ściany nie powinna być mniejsza niż 20 mm, a rozstawienie uchwytów mocujących: 
 a) na poziomach 
    - dla  rur o średnicy do 40 mm   - 1,5 m, 
    - dla rur o średnicy powyżej 40 mm  - 2,0 m, 
 b) na pionach: 
     - dla rur o średnicy do 40 mm  - 2,5 m. 
 
5.3. Montaż armatury i urządzeń 

 Rurociągi łączone będą z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych. 

 Zawory na podejściach do przyborów gazowych należy umieszczać w miejscu dostępnym dla obsługi, konserwacji i  
kontroli. 

 Urządzenia należy montować zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-ch. 
  
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed pomalowaniem elementów musi być poddana próbie szczelności. 

 Próbę wykonać na ciśnienie 100 kPa w czasie 0,5 h. Próba jest pozytywna przy braku spadku ciśnienia. 

 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. 

 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
 
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów  

 Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym próby szczelności, rury stalowe czarne oczyścić               do drugiego 
stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A a następnie pomalować farbą podkładową i 2 razy farbą chlorokauczukową koloru 
żółtego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy  robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót  uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót, polegających na wymianie instalacji c.o. należy dokonać zgodnie  z  “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz Warunkami technicznymi dla 
instalacji gazowych cz.I, II, III” wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r., Normami Zakładowymi: 

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe-Wymagania Ogólne 
ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji-Wymagani 

 Odbiory  międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 
- montaż przewodów zgodnie ze wskazanym spadkiem w pkt 5.2  
- próba szczelności, 
-  malowanie rurociągów. 
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 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji gazowej. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania   robót; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów) . 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powykonawczy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Wymagania dotyczące płatności zostaną określone przez Inwestora w specyfikacji przetargowej. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Arkady 1988 r. 

 Warunki techniczne dla instalacji gazowych cz.I, II, III” wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r.,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne 

 PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

 PN-ISO 6761:1996Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
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XII. Ścianki oraz sufity w systemie suchej zabudowy g-k                                                                           – SST 12 
 

kod CPV 45410000-4 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą ST: 
 

-montaż sufitów podwieszanych w systemie g-k 

-montaż ścianek działowych w systemie g-k 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.3. 
Płyta A - standardowa płyta gisowo-kartonowa, gr. 1,25cm, przeznaczona do pomieszczeń w których wilgotność względna 
powietrza nie przekracza 70% 
Płyta H2 - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obłożonego impregnowanym kartonem, 
przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 
godzin) np. łazienki, kuchnie. 
Płyta DF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o 
podwyższonych wymaganiach ognioodporności, w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających obciążenia i 
przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile poprzeczne) łączonych na zamki oraz z 
elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki). 
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elementów konstrukcyjnych 
budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający stabilność geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z 
sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli. 
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od przeznaczenia i właściwości 
funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne, wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.4. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 
 
Ścianki i sufity podwieszane g-k 
a)Płyty gipsowo-kartonowe (A, DF, H2 ) powinny odpowiadać wymaganiom określonych 
w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
b)kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50 
c)kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50 
d)taśmy uszczelniające, 
e)wełna mineralna, 
f)wkręty do płyt gipsowych, 
g)kołki, 
h)gips budowlany, 
i)gips szpachlowy, 
j)taśmy połączeniowe perforowane, 
k)narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 
l)woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany 
przez Inspektora: 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni 
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Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego takiego jak: 
- sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 
- pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
- elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi do elementów konstrukcyjnych 
budynku (zgodnie z zaleceniami producentów): 
- narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- podesty robocze (w zależnosci od wysokości podwieszenia) 
- narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej - poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. 
 
4.1.Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 
4.2.Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 
kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużna poziomo. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

–Przed przystąpieniem do wykonywania ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego. 
–Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 
i odpadów. 
–Ścianki i sufity z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
–Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
- Należy sprawdzenie katy i poziomy pomieszczenia i instalacji 
- Przed przystąpieniem do prac zasadniczych należy dokonać rozmierzenia układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili 
nośnych 
 
5.2. Wykonanie sufitów podwieszonych g-k i gipsowego (płyty gipsowe do zastosowań zewnętrznych) 

Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem 
i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. 
Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie. 
Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 
0,55 mm z tolerancją ±0,03 mm. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 
wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyższych kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej 
długości, aby zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w zależności od rodzaju pomieszczenia. 
W pomieszczeniach których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt pojedynczy 
jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD 
układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo 
mocowane do stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 160 cm. Rozstaw 
pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunków jej usytuowania względem profili CD. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi 
płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 
równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad: styki krawędzi wzdłużnych 
płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń). Przy 
wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się 
na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów 
nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach. Płyty rozmieścić możliwie tak, 
aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub 
połowy jej długości). Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
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odległość zbliżoną do połowy długości płyty. W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. Obróbkę płyt 
należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę płyty, tak aby karton był przecięty. Po złamaniu płyty 
należy przeciąć ją od spodu. Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 
samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna 
wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały 
przerwania kartonu. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawcza i przeszlifować. 
 
5.3. Wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych, gispowych 

a)wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe , na otaczających ścianach i sufitach, 
b)zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za pomocą 
uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej 
dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 
c)zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą wchodzić 
w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Odległość ostatniego 
profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm, 
d)pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien 
wynosić 20 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. 
Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 
kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do 
profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
e)Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji 
(elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną tam gdzie wymagane i zabezpieczyć 
ją przed osunięciem. 
f) Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub 
mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między 
profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż 
długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 
30 cm . 
m) Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 
n) Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po 
to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 
o) Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 
 
Ścianki g-k o wymaganej odporności ogniowej wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 
 
6.1.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót – ścianki i sufity podwieszanek g-k 

W szczególności powinna być oceniana: 
-równość powierzchni płyt, 
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
-wilgotność i nasiąkliwość, 
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robót obejmuje dla ścian z płyt gipsowo –kartonowych: 
-kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych elementów 
łącznikowych, 
-kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian, 
-kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
-kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany 
-kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, 
-kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 
-kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 

7.1. Jednostka obmiarowania 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
- dla posadzek, tynków, sufitów podwieszanych, stolarki, ślusarki itp. – m2 (metr 
kwadratowy), 
Jednostką obmiarową ścian z płyty gipsowo-kartonowych jest - m2. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. 
Jeżeli, chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą , Dokumentacją 
Projektową i instrukcjami technicznymi stosowanych produktów, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
8.1. Wymagania techniczne 

Sufity z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe 
dotyczące: 
-odporności na uderzenia, 
-nośności i sztywności, 
-odporności na zawilgocenie, 
-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
-trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
-higieny i zdrowotności. 
 
8.2. Wymagania przy odbiorze 

Materiały uszczelniające styki powinny trwale uniemożliwić przenikanie wody 
–powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości widocznych z odległości 1m, 
–złącza elementów powinny być niewidoczne, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót związanych z sufitami g-k będą obejmować: 
a)czynności przygotowawcze i montażowe: 
–przygotowanie stanowiska roboczego, 
–obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
–przygotowanie konstrukcji nośnej, 
–przymocowanie płyt do gotowej konstrukcji za pomocą wkrętów wraz 
z przycięciem i dopasowaniem, 
b)czynności wykończeniowe: 
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
-szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
-zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 - Płyty gipsowo-kartonowe 
4. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie.  

2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 

3. Aprobata Techniczna produktów. 

4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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XIII. Roboty malarskie  – SST 13 
 

- kod CPV  45442100-8 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót malarskich: 

 Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

 
2.2. Farby budowlane gotowe 

- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
- Farby ftalowe wytwarzane fabrycznie 
- Farby akrylowe 

 
2.3. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można 
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietarznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
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Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 

 
6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
i sprawdzonych w naturze. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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XIV. Okładziny z płytek ceramicznych i gresowych  – SST 14 
 
- kod CPV  45431000-7 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

 
1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- podłóg płytkami ceramicznymi i gresowymi 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora  
 
1.4. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania tych 
wyrobów budowlanych 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta. 

 
2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2.2.1. Płytki  

Płytki powinny odpowiadać PN-EN-87:1994 
 
Parametry techniczne: 
Wymiary płytki 300 x 300 x 9 mm 
Nasiąkliwość + 0,10% 
Długość krawędzi + 0,5 % 
Grubość + 0,5 % 
Płaskość powierzchni + 0,4 % 
Klasa ścieralności PEI IV.  
Płytki podłóg  o współczynniku antypośligowości R10, w pom. mycia wózków i w rejonie mycia narzędzi kuchennych R12. 
 

2.2.2 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 
2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 

 
2.2.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 . 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować dowolny sprzęt umożliwiający wykonanie robót. 

4. TRANSPORT 
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Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych izolacji 
podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi 
2. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 
5.2. Wykonanie wykładziny 

5.2.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu ca najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 
MPa. 
Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
- podkłady ”pływające”/na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej / - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro bez raków pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami itp. 
Dozwolone odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m. 
 
5.2.2 Wykonanie wykładzin 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny 
być rozmieszczone systematycznie a skrajnie powinny mieć jednakowa szerokość większą niż połowa płytki. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja /zaprawa / klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy 
zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencji zaprawy klejącej sprawiają, że zaprawa 
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 
około 10 – 15 min. 
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 6 
– 8 mm. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza 
płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu / około 1 cm /, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe / krzyżyki /. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- od 100 do 200 mm około 3 mm 
- od 200 do 600 mm około 4 mm 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonujecie także cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
 
W miejscach narożnych na wilgoć (podłogi i ściany do wys. 0,3m w pom. mokrych, ściany do wys. 1,6m w rejonie kranów, 
ściany do wys. 2m w rejonie prysznica) na podłożach należy wykonać izolację z płynnej foli x2, w narożnikach zastosować 
rozwiązania systemowe. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, zaprawy klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 
6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 



80 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
wykładzin i okładzin a w szczególności - zgodność z dokumentacja projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 
Zakres czynności kontrolnych dotyczy wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 
Wyniki kontroli powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora i 
wykonawcy. 

 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarów dotyczące wykładzin i okładzin 

Prawidłowo wykonana wykładzina i okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny i okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorem 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- listwy dylatacyjne i elementy wykończeniowe okładzin powinny być zgodne z dokumentacją i instrukcja producenta. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 
ścian w stanie surowym. 
Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg. stanu faktycznego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik można uznać podłoża za wykonane prawidłowo Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. 
Z czynności odbioru sporządza protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny lub wykładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 1008:2004 Woda do celów budowlanych 
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Dostawa i montaż wyposażenia kuchni - ZREALIZOWANA – ST 15a 
 

- kod CPV  45442100-8 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i montaż 
urządzeń i innych elementów wyposażenia kuchni. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac  przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonych urządzeń, robót montażowych oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi ST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.3. Zestawienie wyposażenia 

Wyposażenie kuchni zgodnie z załącznikiem. 
Karty katalogowe sprzętu przekazać do akceptacji Inspektorowi i Inwestorowi. Wyposażenie wyspy (urządzenia, blaty) jednego 
producenta z jednej linii produktów. Wyposażenie wyspy powinno stanowić wizualną całość. Należy wprowadzić maskownicę, 
która przesłoni elementy instalacyjne podłączanych urządzeń. Maskownica powinna zapewniać dostęp do zaworów gazowych. 
Należy skorygować instalację gazu w rejonie kuchni tak by była dopasowana do zastosowanych urządzeń. Korekta została 
przedstawiona na rys. G-3a i G-4a. W/w rozwiązania należy uzgodnić z projektantem. 
Należy zastosować urządzeni i wyposażenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji (załącznik lista 
urządzeń i wyposażenia). 
 
2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora. Odbiór materiałów 
z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót 
objętych niniejszą ST. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały można przewozić dowolnymi 
środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Zakres robót obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń oraz zakup i dostawę wyposażenia. Montaż polega na ustawieniu, 
wypoziomowaniu i podłączeniu urządzeń oraz przeszkoleniu personelu. Ist. piec konwekcyjny należy zamontować na 
podstawie, jego podłączenie wykona dostawca w/w pieca. 
Po wykonaniu robót kuchnia powinna nadawać się od razu do uruchomienia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 

-1szt. 
 
8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: 
na dostarczone urządzenia i wyposażenie dostawca udziela gwarancji. Gwarancją nie będą objęte uszkodzenia i usterki 
powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i uszkodzeń umyślnie spowodowanych przez osoby trzecie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę i montaż materiałów. 
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Dostawa i montaż wyposażenia zmywalni oraz dźwigów kuchennych – ST 15b 
 

- kod CPV  45442100-8 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. 
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i montaż 
urządzeń i innych elementów wyposażenia kuchni, zmywalni oraz dostawa i montaż dźwigów towarowych – gastronomicznych. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac  przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- dostawa i montaż wyposażenia technologicznego zmywalni 
- dostawa i montaż dźwigów kuchennych 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z dostawą i montażem urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonych urządzeń, robót montażowych oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi ST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.3. Zestawienie wyposażenia 

Wyposażenie kuchni zgodnie z załącznikiem. 
Karty katalogowe sprzętu przekazać do akceptacji Inspektorowi i Inwestorowi. Wyposażenie wyspy (urządzenia, blaty) jednego 
producenta z jednej linii produktów. Wyposażenie wyspy powinno stanowić wizualną całość. Należy wprowadzić maskownicę, 
która przesłoni elementy instalacyjne podłączanych urządzeń. Maskownica powinna zapewniać dostęp do zaworów gazowych. 
Należy skorygować instalację gazu w rejonie kuchni tak by była dopasowana do zastosowanych urządzeń. Korekta została 
przedstawiona na rys. G-3a i G-4a. Rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem. 
 
Wyposażenie zmywalni zgodnie z załącznikiem 
 
Mały dźwigu towarowego w konstrukcji samonośnej – do projektu przyjęto dźwig typu "Microlift" model 54/10 (100 kg), 2 
przystanki (+0,00, +3,50), z kabiną przelotową "na wprost" dostępną na przystankach od strony (A, C) lub z kabina przelotową 
"kątową" dostępną na przystankach od strony (C, B).   
Otwór w ścianie na drzwi przystankowe (na surowo) powinien wynosić 770(szer.) x 9409wys.) mm. Uwaga, otwór na drzwi nie 
jest ustawiony osiowo w szybie. 
Zastosować dźwig o nie gorszych parametrach. 
 
2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót 
objętych niniejszą ST. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały można przewozić dowolnymi 
środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 

-1szt. 
 
8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: 
na dostarczone urządzenia dostawca udziela gwarancji. Gwarancją nie będą objęte uszkodzenia i usterki powstałe w wyniku 
niewłaściwego użytkowania i uszkodzeń umyślnie spowodowanych przez osoby trzecie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
 

 
 
 
 
 


