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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY
ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAZU ORAZ BUDOWY
WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE zgodnie z zakresem przedstawionym w
Przedmiarze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspodlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.3.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1.3.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.9. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.3.10. dokumentacji podwykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.3.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.3.12. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego

1.3.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkows.

1.3.14. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.3.15. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do osunigcia po ich zakonczeniu.

1.3.16. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

1.3.17. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.3.18. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.3.19. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.3.20. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.



1.3.21. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentaciji
projektowe;j.

1.3.22. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.3.23. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.3.24. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.3.25. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pbézn. zm.).

1.3.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajagcg rodzaje i kolejnos¢ Ilub wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.28. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.3.29. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.3.30. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

1.3.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.3.32. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.33. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisgch).

1.3.34. Pozostate okreslenia podstawowe ujeto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych (ST)

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzgdzona przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli



muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg
lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowili, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie otrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie otrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly



bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdélnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$c
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtéwnie w systemie metrycznym (SI)

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.)

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej w
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2J),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje podwykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

~NOUIThWN
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8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
osunigciem wad, ktdére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona dla danej

pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

+» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

[Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe -SSTO01
kod CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH,
PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL.
PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Organizacja placu budowy

- przygotowanie pomieszczen socjalnych pracownikow: szatni i miejsca spozywania positkow

- wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy — zapewnienie korzystania z pradu
elektrycznego niezbednego do wykonania robét budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy.

- ogrodzenie placu budowy

- ochrona zieleni wysokiej przed uszkodzeniem - nie podlegajgcej wycince, a znajdujacej sie na terenie placu budowy, lub w
jego bezposrednim sagsiedztwie

1.3.2. Roboty rozbiérkowe

- rozbiorka $cian dzialowych murowanych wewnetrznych,
- rozbidrka pochylni i $ciany oporowej

- rozbidrka progu okna $ciany zewnetrznej

- rozbidrka licowania scian i podtog

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- demontaz armatury sanitarne;j

- demontaz sufitéw podwieszanych

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Pkt. zwigzanego z rozbiérkami — nie dotyczy

3.0. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 0.0. “Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2. Sprzet
3.2.1. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego obiektow i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- taty

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia obiektow i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej
dokfadnos$ci pomiaru.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw ulic moze byé wykorzystany sprzet podany pozniej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywaki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 0.0. “Wymagania ogolne” punkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST 0.0. “Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2 Zasady wykonania prac

5.2.1. Zasady wykonania prac przygotowawczych

- Ogrodzenie terenu budowy o wys. nie nizszej niz 1,5m.

- Drogi i przejscia dla pieszych i transportu recznego poziomego o witasciwej szerokosci, dopuszczalnym nachyleniu i
wyposazone we wtasciwe zabezpieczenia barierami i deskami kraweznikowymi oraz os$wietlenie.

- Wybudowanie (lub adaptacja) obiektéw tymczasowych jak: pomieszczenia biurowe i socjalne, magazyny, laboratorium
polowe i obiekty technologiczne spetniajgce wymogi okreslone wtasciwymi przepisami.

- Wykonawca wykona przytagcza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (energia elektryczna i woda) od
punktéw poboru wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzeih mechanicznych,

- sprzetu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, w uwzglednieniem
wielozmianowosci pracy zatogi.

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potaczong z siecig miejskg, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w
ilodci:

- niezbednej na potrzeby technologiczne,

- niezbednej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikajgce z planowanego zatrudnienia na budowie,

- uwzgledniajgcej wymagania do celéw ochrony pozarowej.

5.2.2.Zasady wykonania prac pomiarowych
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Do kazdego z obiektéw nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu,

b) pomiary wysokosciowe kazdego wykonanego elementu (np. faw fundamentowych), w punktach charakterystycznych lub
przekrojach okreslonych przez Inspektora i Projektanta,

5.2.3.Zasady wykonania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inspektora moze poleci¢ Wykonawcy
sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora.
Wykonawca obowigzany jest zachowac¢ srodki ostroznosci i zabezpieczy¢ obiekty rozbierane przed dostepem osoéb trzecich.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce wskazane przez
Inspektora.

Elementy i materiaty, ktére staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ osuniete z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 0.0. “Wymagania ogdine” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa robét rozbiérkowych

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka elementow jest:

- dla rozbiorki $cianki z poliweglanu i Swietlika dachowego — m2 (metr kwadratowy),
- dla rozbiorki obudowy z ptyt g-k — m2 (metr kwadratowy),

- dla transportu gruzu i zuzytych materiatéw na wysypisko — m3 (metr szescienny),
- dla utylizacji — m3 (metr szescienny),

- dla transportu elementéw stalowych na sktadowisko lub ztomowisko — t (tona),
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8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 0.0. “Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 0.0.. “Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Cena wykonania robét rozbiérkowych

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla scianki z wypetnieniem z poliweglanu oraz Swietlika
- wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki,
- oznakowanie robot,
- postawienie rusztowan
- demontaz ptyt wypetnienia
- rozebranie konstrukcji $cianek i Swietlika
- przesortowanie materiatu z rozbiérki w celu przetransportowania go na sktadowisko, a gruzu na wysypisko, z utozeniem
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla wywozu gruzu i materiatéw z rozbiorki
- zatadunek gruzu i materiatow z rozbiorki
- oznakowanie robot,
- wywOz na wysypisko lub sktadowisko
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla transportu elementéw stalowych
- zatadunek ztomu lub konstrukcji stalowe;j
- oznakowanie robot,
- wywdz na ztomowisko lub sktadowisko
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrka elementow i obiektdw w cenie jednostkowej zawierajg transport na miejsca
sktadowania lub na legalne wysypisko i ich utylizacje.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa o odpadach
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Il. Roboty murowe - SST 02
kod CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
murarskich przewidzianych w projekcie budowy obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem
i wykonczeniem robot jw. Niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robdt murowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg i rysunkami, nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ wraz z Ogoéling Specyfikacjg Techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
. murowanie $cian dziatowych

e  zamruowania w $cianach ist.

. przemurowanie kominéw na dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do zapraw

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Najwtasciwsza wodg jest woda
spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci zwigzkéw mineralnych, czysta chemicznie i biologicznie — bez zwigzkéw
organicznych.

2.2. Cegta

Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-B-
12011:1997, PN-B-12002:1997. PN-3-12061;1997, PN-B-12050;1996. Materiatem zastosowanym do murowania bedzie
cegta petna klasy 150. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podkiadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadiosciennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

o Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa 4,0-4,5 kg.

e Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

» Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

o Wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sig¢ na
kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wieksza niz: o 2 na 15 sprawdzanych cegiet o 3 na 25 sprawdzanych cegiet o 5 na 40 sprawdzanych
cegiet

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary 590/180/240mm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 2,5MPa, gesto$¢ min. 400 kg/m3.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambdamax = 0,135 W/m*K. REI120

2.4. Zaprawy budowlane

Biata, cienkowarstwowa zaprawa murarska do bloczkéw z betonu komoérkowego i silikatowych. Zaprawa murarska na
biatym cemencie do bloczkéw z betonu komdérkowego, silikatowych tgczonych na cienkie spoiny.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Wodoodporna. Mrozoodporna. Cienkowarstwowa. Biata.

Eliminuje mostki termiczne w murze. Klasa M5. Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotycza
powietrza, podfoza i produktu.

Murowane elementy muszg by¢ czyste, stabilne, nie przemrozone.
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Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana w czasie nie dtuzszym niz wskazania producenta.

2.5. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatna do picia, niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Sprzet do uzywany do robdt murarskich, to narzedzia, sprzet transportu pionowego i rusztowania dozownik do zaprawy
tradycyjnej: kielnia z graca, gilotyna, chwytak.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Cegta ceramiczna i pustaki dostarczane sg na budowe w paletach. Ustawianie palet jak powyzej. Palety nalezy
roztadowywaé wdzkami widtowymi lub podnosnikiem samochodowym.

5.Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdine:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdw nowych z istniejgcymi
nalezy stosowac kotwy.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze polewa¢ woda.

5.2. Mury

1) Mury z cegly petnej

Mury z cegly nalezy wykonywa¢ wg PN-68/B-10020 5.2.1 Spoiny w murach ceglanych. a) 12 mm w spoinach poziomych,
przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, b) 10 mm w spoinach pionowych
podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm 5.2.2
Spoiny powinny by¢: Doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

2. Spoiny — $ciany z betonu komérkowego

Grubos$¢ spoiny powinna wynosi¢ od 1 do 3mm

-W czasie prac i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem.

-W przypadku: wykonywania prac w czasie wysokich temperatur, murowania chtonnych elementéw
-Sciennych, zaleca sig przed nanoszeniem zaprawy zwilzanie bloczkéw woda. Nie wykonanie tej czyn-
-nosci spowoduje duze ryzyko "spalenia" zaprawy i ostabienie jej wytrzymatosi mechanicznych.

5.3. Kolejnosé prowadzenia rob6t murowych
Wznoszenie muréw konstrukcyjnych wraz z elementami zelbetowymi nalezy prowadzi¢ na wysokos¢ jednej kondygnacii.

5.4. Dylatacja $cian

Miedzy ist. Sciang ist. i tgcznika a noworealizowanymi nalezy pozostawi¢ dylatacje szer. 10cm. Dylatacje nalezy wypetni¢
wetng mineralna.

6. Kontrola jakosci

6.1. Cegly i bloczki

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu,

-liczby szczerb i peknie¢,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na jednorodnosé.

W przypadku watpliwosci co do jakosci materiatu, a okreslenie jakosci przez probe dorazng jest niemozliwe, nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu.

6.2. Zaprawy

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Sprawdzeniu podlegajg :

-wtasciwosci Swiezej zaprawy

-wlasciwosci stwardniatej zaprawy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw_
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Wielkos¢ odchyiki
dla muréw z cegly i bloczkéw
beton.

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 6

— na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 5

— na wysokosci kondygnacji 10

— na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 2

— na catej dtugosci 20

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 2

— na catej dtugosci 20
Wielkos¢ odchyiki

Rodzaj odchytek dla murdéw z cegly i bloczkéw

beton.
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach do 100 cm szerokosé +6, -3
wysokos$¢ +15, =10
ponad 100 cm szerokos¢
wysokos$¢ +10, -5
+15, -10

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla cegty i pustakow klasy 10 w gatunku |

- dlugos¢ < +4,0mm
- szeroko$¢ < +2,5mm
- grubosc¢< +2,0mm

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji i
potwierdzonych przez Inwestora. Sprawdzenia dokonuje sie przez obmiar w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy

-Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

-protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych.

-protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

Dokumentacja z odbioru robot murowych jest elementem odbioru korcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

-wykonanie $cian, narozy,

-ustawienie i rozebranie rusztowan

-uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwiazane
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

16



PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 2. Zaprawa murarska

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1015-4 Metody badan zapraw do muréw — czesc¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy.

PN-85/B — 04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane — Czes¢ 1 Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
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Ill. Roboty betonowe i zbrojarskie - SST 03

- kod CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot fundamentowych
oraz tacy myjni z kanatami i zagtebieniami technologicznymi i zelbetowych ptyt posadzkowych zwigzanych z wykonaniem
zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA
POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAzZU
ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt.
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykofnczeniem robot jw.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie zelbetowej $ciany oporowe;j
- wykonanie schodéw zelbetowych zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie
i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem, pozostatymi ST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania zelbetowych monolitycznych wiencéw, na budowe nalezy dostarczy¢ materiaty i wyroby przewidziane w
opisie technicznym wykonania tych elementéw, zawartym w Projekcie Budowlano — Wykonawczym

W przypadku zakupu gotowych mieszanek betonowych, kazda dostarczona na plac budowy partia betonu musi posiada¢
zaswiadczenie jakosci, wydane przez producenta, potwierdzajgce zgodnosé wiasciwosci z wymaganiami.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac materiaty i wyroby wymienione w Polskich Normach lub aprobatach
technicznych,

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w instrukcji
producenta, normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty zastosowane do wykonania robét winne spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 — o wyrobach budowlanych.

2.2. Stosowane materiaty

Stal zbrojeniowa:

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami normy PN-En 1992-1, PN-H-93220:2006. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Zastosowany asortyment stali:

- Stal zbrojeniowa klasa B wg PN-En 1992-1; €=5%, fyk=500MPa.

- BSt500S wg PN-ISO 6935-2

- St3S-b-500 wg PN-ISO 6935-1

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

Prety zbrojeniowe o parametrach:

Srednica preta w mm - 6-32,

granica plastycznosci charakterystyczna: fyk = 500MPa
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ciggliwos¢ klasa B £ = 5%
zginanie do kata 180° - brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Materiat pomocniczy: drut montazowy — do igczenia zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego s$rednicy 1 mm, podktadki dystansowe — z PCV lub betonu stuzgce do zachowania wymaganej otuliny

zbrojenia.
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

Mieszanka betonowa:

Jako regute nalezy przyjg¢ stosowanie materiatéw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez producenta poza obiektem
i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.

Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrédto zakupu materiatoéw i przedtozy¢ je z atestem Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowania oraz wtasciwego
przechowywania materiatéw. Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

W sporadycznych przypadkach mozliwe jest rwniez zastosowanie mieszanki betonowej wytwarzanej na placu budowy.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej.
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego CEM | lub CEM II, wg normy PN-EN 197-1:2012 o
nastepujacych klasach:
Klasy 32,5, 32,5 R - dla betonéw C8/10-C30/37
Klasy 42,5, 42,5 R - dla betonéw C20/25-C40/50
Klasy 52,5, 52,5 R - dla betonéw C40/50 i wyzsze
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% -
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane)
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN76/P-
79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:
- 0znaczenie
- hazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwato$ci cementu.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620, z tym, ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Przed uzyciem kruszywo powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od
1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2-96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub
mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie wigcej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugos$¢ 5 razy wieksza od
szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Woda.

Do przygotowania zaczynu i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg
wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz
posiadac atest producenta.
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3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséow BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Mieszanke betonowsg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad rob6t betonowych
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i dostarczonych materiatéw. Na Srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukiadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Szalunki

Szalowanie nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb, aby beton mozna byto sprawnie uktada¢ i zageszczac bez
przemieszczania lub deformowania zbrojenia. Szalowanie musi by¢ mocno podparte, spiete, wzmocnione odciggami lub
potgczone w taki sposob, aby zachowato stabilno$¢ pod dziataniem sit rozporowych. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé
regulowania go, musi ono réwniez byé wystarczajgco mocne, aby nie ulegato znacznemu znieksztatceniu pod wptywem
ci$nienia betonu lub innych obcigzen i oddziatywan. Zastosowaé takie wewnetrzne rozpoérki i $ciggi, ktére nie bedg
powodowaty powstawania rakéw w betonie. Potgczenia szalunku muszg by¢ $cisle dopasowane, tak aby zapobiegaty
przeciekaniu betonu. Szalowanie wykona¢ w taki sposob, aby skosy, zaokraglenia, fazy i wystepy byly odlewane w miare
postepu prac. Przed utozeniem betonu wszystkie substancje i czgstki zanieczyszczajgce usunaé z wnetrza szalunku, a
szalunek nawilzy¢ nie plamigcym $rodkiem adhezyjnym w celu przeciwdziatania jego przyleganiu do betonu.

.Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002, a klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z Projektem. Przewozenie stali na budowe musi odbywaé sie w sposob zabezpieczajgcy jg przed
odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Nalezy dgzy¢, aby stal zbrojeniowa byta przechowywana w miejscu wydzielonym
i zadaszonym, nie narazonym na nadmierny kontakt z woda powierzchniowg i opadowg. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, oczysci¢ z rdzy, kurzu i bfota. Stal pokrytg rdzg oczysci¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie.
Po oczyszczeniu sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal zabtocong zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmrozi¢ strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna,
oczysci¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety uzywane do produkcji zbrojenia muszg by¢ czyste. Prety
docina¢ z dokfadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadzi¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Gigcie i faczenie pretow nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Skrzyzowania pretéw wigza¢ migkkim drutem wigzatkowym o s$rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.

Montaz zbrojenia i osadzenie kotew

Montaz zbrojenia elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonywaé wg wymaganego rozstawu pretéw. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowa¢ podkiadki dystansowe. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

taczenie pretow zbrojeniowych wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-B-03264:2002.

W wiencach osadzi¢ sruby kotwy stalowe wg rys. K-1.

Warunki betonowania

Betonowanie nie moze by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz -5°C i nie wyzszych niz +30°C. Przestrzeganie tych
przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydracji i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci, szczelnosci i trwatosci betonu.

Skiad mieszanki betonowej i zaprawy cementowej

Sktad mieszanek opracowuje dostawca betonu na zlecenie Wykonawcy. Sktad mieszanek musi by¢ ustalony metodg
obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage witasciwosci: konsystencji, urabialnosci i szczelnosci zgodnie z PN-EN
206-1:2003/A1:2005 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é. (z pdzniejszymi zmianami).

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem osadzi¢ i wyregulowa¢ elementy kotwione w betonie. Oczysci¢ deskowanie i powlec forme stalowag
srodkiem adhezyjnym, utozy¢ zbrojenie zapewniajgc wiasciwg grubos¢ otuliny przez uzycie odpowiednich przektadek
dystansowych.

Przed przystgpieniem do betonowania wymagane jest formalne stwierdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

-wykonanie deskowania, rusztowan, podpor, usztywnien, pomostow itp.

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

-wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
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-prawidtowos$é rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowanie elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce
kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.
-gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

5.9. Ukladanie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowg uklada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na calej powierzchni i nie mozna jej zrzucac
z wysokosci wiekszej niz 0,5 m. Dobér metody zageszczania jak irodzaj wibratorébw uzalezniony jest od rodzaju
konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowe;.

Deskowanie inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania musza zapewni¢ gtadkg powierzchnie betonu,
bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne
powierzchnie deskowan powleka¢ bezbarwnymi srodkami adhezyjnymi dzieki ktérym utatwione jest rozdeskowanie, beton
nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre krawedzie oraz wyprofilowania, a powierzchnia betonu jest gtadka.

Swiezo wylany beton chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami inadmiernym obcigzeniem.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykry¢ powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. W trakcie dojrzewania
betonu, beton nalezy polewaé wodg w miare potrzeby.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:

-w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu i konstrukcii,

-szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig

i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

-w okresie upalnej, stonecznej pogody, utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody, a w czasie deszczu, niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa,

-w miejscach w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania, lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie

Tolerancje wymiarowe projektowanych poziomow i wymiarow elementéw zelbetowych nalezy wykona¢ wedtug PN-ISO-
3443-1:1994 oraz norm zwigzanych, wymienionych w poz. 10.2. niniejszej specyfikacji.

5.10. Rozbiérka deskowania .

Catkowita rozbiorka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu i stwierdzeniu, ze
osiggnieta nosnosc¢ konstrukcji pozwala na usuniecie deskowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola jakosci prowadzona jest na podstawie opracowanego ,Planu zapewnienia jakosci”.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Projektem, Specyfikacja Techniczng i z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych / WTWO /.
Realizacja rob6t musi byé zgodna z wymaganiami norm polskich (PN — pkt.10.2. niniejszej specyfikacji). Za jako$é
wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonania roboét.

Sprawdzenie jakosci wykonania robét z zapisem w Dzienniku Budowy i wykonaniem protokotu odbioru robét zanikajgcych
-odbiér szalunkow
-odbiér zbrojenia

6.2. Szczegolnej kontroli jakosci podlega:

-wykonanie szalunkoéw,

-wykonanie i montaz zbrojenia,

-osadzenie kotew

-jakos¢ i rodzaj stosowanych sktadnikow mieszanki, jako$¢ mieszanki betonowej,
-warunki transportu mieszanki,

-proces uktadania i zageszczania mieszanki,

-pielegnacja betonu,

-wykonanie izolacji przeciwwodnej betonu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sg:
.1 m3 kubatury betonu
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdine
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej .
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami
WTWO, jezeli wszystkie wykonane, niezbedne pomiary i badania wykazaly pozytywne wyniki przy uwzglednieniu
dopuszczalnych toleranciji.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania zgodnie z Dokumentacjg projektowa prawidtowosci
wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich i betonowych.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej komisyjnej ocenie ilosci i jakosci wykonania roboét
lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robét ulegajg zakryciu lub sag niedostepne.

-odbidr zbrojenia, sprawdzenie wymiaréw pretéw, rozstawu, dtugosci kotwienia i faczenia,

-odbior szalunkéw, sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania przez pomiary instrumentem geodezyjnym,
sprawdzenie grubosci desek min. 25 mm

Odbidr koncowy robot polega na sprawdzeniu:
-sprawdzeniu poziomu posadowienia,
-sprawdzeniu doktadnosci osadzenia kotew,
-sprawdzeniu spadkéw odchytka < 1,0cm,
-sprawdzeniu atestow i Swiadectw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumenty odniesienia w postaci dokumentacji projektowej zostaty wymienione w p. 10.1. Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

10.2. Przepisy zwigzane.
10.2.1. Przepisy budowlane

-Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami:
(z 2004 r. Nr 6, poz. 4; z 2004 r. nr 93, poz. 888 iz 2005 r. Nr 163, poz. 1363)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690. z pdzniejszymi zmianami: (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270:
z 2004 r. Nr 109, poz. 1155 1156)

-Zarzadzenie MGPIB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz. 1256)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15.03.2001 r. W sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Z 2001 r. Nr 38 poz. 457) z p6zniejszymi zmianami: (Dz.
U. 22002 r. Nr 156 poz. 1304)

-Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz wymagane Ustawg z dnia
3 kwietnia 1993r. — certyfikaty bezpieczenstwa.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. W sprawie podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 18, poz. 172)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. W sprawie kosztorysowych norm
naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

10.2.2. Normy panstwowe dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych

5.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢. (z pozniejszymi
zmianami).

7. PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdwne
elementy sktadowe.

8. PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

9. PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety gtadkie.

10. PN-1SO 6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane

11. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

12. PN-91-B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenie
powierzchniowe. Zasady doboru.

13. PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.

14. PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady

15. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
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10.2.3. Certyfikaty, atesty, aprobaty

1. Ustawa z dnia 28.04.2000r. o systemie oceny zgodno$ci. Akredytacji oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. z 2000r.
Nr 43, poz. 489)

2. Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie ocen zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99/1998, poz. 637)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoréw deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679)

6. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997 zmieniajgce zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem (M. P. nr 22, poz. 216 z 1997)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002, w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002, nr 209 poz. 1779)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002, w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia 12.12.2002)

10.2.4. Tolerancje w budownictwie

1. PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

2. PN-ISO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

PN-ISO 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna — Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych PN-ISO 4464:1994 - Tolerancje
w budownictwie. Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-87/B-2355 - Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.

PN-62/B-02356- Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z betonéw
PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.

PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych

10.2.5. Maszyny i Urzadzenia do robé6t budowlano — montazowych.

-PN-M-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja
-PN-90/M-47300 - Maszyny i urzgdzenia do robo6t budowlanych stanu surowego. Podziat i terminologia
-PN-86/M-47251 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan

-PN-75/M-47371.01 - Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego specjalistyczne.
Podziat

-PN-75/M-47500 - Maszyny i urzadzenia do robét budowlanych wykonczeniowych. Podziat, okreslenia i symbole
klasyfikacyjne

10.2.6. Normy i przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

10.2.7. Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2.. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 — Mieszanki betonowe i betony

4.  Rozdziat 7 — Zbrojenie konstrukciji

10.2.7. Postanowienia koncowe

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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IV. Konstrukcje stalowe — SST 04
-kod CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, zwanej w dalszej czesci Specyfikacjg STWIOR, jest zbior
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, witasciwosci wyrobéw oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegéinych robét dla inwestycji p.n.
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW
PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT.
MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich elementéw stalowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i montazem.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie elementow
stalowych oraz ich montaz objetych opracowaniem:
e wykonanie stalowych konstrukcji wymiandw przy projektowanych otworach w stropach.
e wykonanie stalowych nadprozy w $cianach istniejgcych pod nowe otwory

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz definicjami
podanymi w Specyfikacji Ogolne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiaty i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P, PN-EN 10204:2006 lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagana jako$¢. Wszystkie elementy muszg byé¢ trwale oznaczone. Wyroby nie
oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nos$ne;j.
Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny byé dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywacé i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w
sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

2.1 Stal konstrukcyjna

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby gorgcowalcowane ze stali gatunku SR235JR wg PN-EN10027. Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025. Powierzchnia walcowki
powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli
mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki o grubosci od 25mm. 0,7mm dla
walcéwki o grubosci wiekszej.

Elementy konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych
- dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,
- dla blach zeberkowych wg PN 73/H 92127.
- dla walcéwki. pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
- dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,
- dla katownikow nieréwnoramiennych wg PN-81/H 93402,
- dla ceownikéw PN-86/H 93403.
- dla teownikéw wg PN-55/H-93406,
- dla dwuteownikéw wg PN-801H-93407,
- dlalin PN-68/M-80201,

2.2 kaczniki i materiaty spawalnicze.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestow potwierdzajgcych spetnienie
wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢
przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tacznikdw i materiatéw spawalniczych. Do montazu konstrukcji nalezy stosowaé
materiaty wyszczegodlnione w projekcie tj.
Nakretki szesciokatne wg PN-EN ISO 4032:2002; wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 czesciowo zast. PN-EN
20898-2:1998.
Podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
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Potgczenia spawane mozna wykona¢ w technologii spawania gazowego lub elektrycznego tukiem krytym. Do tgczenia
metodg spawania gazowego stosowac druty spawalnicze wg PN-EN ISO 14343:2010E.

Do faczenia konstrukcji ze stali zwyktej metodg spawania elektrycznego nalezy stosowac elektrody otulone wg PN-EN 1SO
2560:2010P spetniajgce kryteria norm:

PN-EN ISO 14171:2010E Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i
kombinacje elektroda/topnik do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 18275:2012E Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego elektrodg
metalowa stali o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 14174:2012E Materiaty dodatkowe do spawania. Topniki do spawania tukiem krytym i spawania
elektrozuzlowego. Klasyfikacja.

PN-EN 12074:2004P Materiaty dodatkowe do spawania. Wymagania dotyczace jakosci w procesie produkcji, dostaw i
dystrybucji materiatéw dodatkowych do spawania i proceséw pokrewnych.

PN-EN 12536:2002P Materiaty dodatkowe do spawania. Prety do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych
na pefzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 13479:2007P Materiaty dodatkowe do spawania. Ogélna norma wyrobu dotyczgca materiatdbw dodatkowych i
topnikéw do spawania metali.

PN-EN 14532-3:2008P Materiaty dodatkowe do spawania. Metody badania i wymagania jakosci.

PN-EN ISO 544:2011E Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikéw. Typ wyrobu,
wymiary, tolerancje i znakowanie.

2.3 Powtoki malarskie
Powierzchnig stalowg nalezy oczysci¢ przy pomocy obrébki strumieniowo-$ciernej do stopnia czystosci Sa 2 1/2 wg PN-ISO
12944-4:2001. Zabezpieczenie powtokami malarskimi wykona¢ zgodnie z opisem technicznych oraz normami PN-ISO
12944-1:2001 do PN-ISO 12944-7:2001. W przypadku zmiany zestawu malarskiego przyjety zestaw malarski nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb dla srodowiska C1. Powtoki malarskie wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta farb. Czes¢ konstrukcji stalowych tj. belki w klatce schodowej nalezy zabezpieczy¢ powtoka farby ogniochronnej
do odpornosci R30.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji w postaci spawarki. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robo6t. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.

- spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

- eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki elektryczne powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko

robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Warunki
transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
robét i whasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06200 i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowe;j
Przygotowanie do wykonania konstrukciji stalowe;:

1) zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji

2) wykonanie warsztatowe - ciecie elementéw stalowych i wykonanie otworéw
Ciecie elementéw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na rysunkach. Stosowac ciecie nozycami
lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych stosowaé mozna
ciecie gazowe reczne.
Doktadnos¢ ciecia:
Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5
Dopuszczalna odchytka [mm] [ +1 0 150 12
Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia
nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementéw sasiednich. Arkusze nie obciete w
hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez
wyokraglenie promieniem r = 2mm lub wigkszym.
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Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych
operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym
powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

3) Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie elementéw i konstrukcji przed malowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone smarami olejami , ttuszczami, solami ,
kwasami alkaliami, pokryte zgorzelina walcowniczg , rdzg, topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi.
Oczyszczenie polega na wyréwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadzioréw, nieréwnosci, zaokraglen krawedzi, nastepnie
usunigciu zgorzeliny, rdzy, olejéw i smaréw, produktdw spawania, wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu
odpowiedniej chropowatosci
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:
- wymagania producentéw produktéw malarskich
- przewidywana trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego
- kategorie korozyjnosci sSrodowiska w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja (wg PN-EN ISO 12944-2:2001)
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przy uzyciu farby antykorozyjnej, miniowej, czerwonej tlenkowej, 60% wg PN-C-
81917 lub dowolnym podktadem antykorozyjnym do gruntowania powierzchni stalowych posiadajgcym atest PZH grubosci
40um.
Zabezpieczenie powtokami malarskimi wykonaé zgodnie z opisem technicznych oraz normami PN-ISO 12944-1 do PN-ISO
12944-7.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w normie wg PN-EN ISO 12944-
7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje sie ze
pojedyncza grubos¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza 80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wigc pojedyncza grubos¢ powtoki
powinna osigga¢ wielkos¢ pomigdzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla
catosci ($rednia) jest rowna lub wieksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczes$nie nalezy zadbac o osiggniecie nominalnej
grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest aby maksymalna grubos¢ powtoki nie byta
wigksza niz 3-krotna nominalna grubos¢ powtoki. W celu osiggnigcia wymaganej grubo$ci powtoki, powinno sie okresowo
podczas naktadania powtoki, sprawdzac jej grubos¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu miedzy naktadaniem
poszczegodlnych powlok oraz miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny
wynika¢ z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobéw lakierniczych. Wady kazdej powtoki
prowadzgce do pogorszenia jej wkasciwosci ochronnych lub majgcy znaczacy wptyw na wyglad powinny by¢ usuniete przed
natozeniem nastgpnej powtoki. Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie réwnomiernie bez pozostawienia miejsc
niepokrytych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét .
1) Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 01
Wymagania ogdlne".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- wtasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,
- kontrole prawidtowos$ci wykonania robét (geometrii i technologii),
- zgodno$¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,
- ocene estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 01 "Wymagania ogdine".
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostkg obmiarows jest tona (t) stali konstrukcyjne;.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 01 “Wymagania ogdine".
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Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji
w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych
obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

Przy wykonywaniu objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych, ktére w
dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikajg;

- odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci, ustalonych w szczegdtowych warunkach
umowy, w ktérych okresla sie réwniez terminy odbioréw czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych oraz ustalenia koncowego wynagrodzenia za
ich wykonanie. Przedmiotem odbioru korncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie
protokoty. Protokot odbioru koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad
ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia.

8.1 Zakres odbioréw

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg techniczna,

Prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

Prawidtowosci ztgczy migedzy elementami konstrukciji,

Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Protokot odbioru koncowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

. Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektow opracowujgcego
rysunki

e  Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji

e  Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkéw, nie majacych wptywu na nosno$c¢, walory uzytkowe i
trwatos$¢ obiektu

. Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji
Ogodlne;j.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409; z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r nr 169, poz. 1386).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z pdzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178, poz. 1380).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198, poz. 2041)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. nr 0, poz. 883)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci" (Dz. U. z 2010r., Nr 138, poz.
935, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004r. Nr 249 poz. 2497)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 907)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z p6z. zm.)

Najwazniejsze normy:

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce. Czes$¢ 1: Wymagania
ogdlne

PN-EN 10204:2006P Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10056-1:2000P Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary

PN-EN 10056-2:1998P Katowniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw
PN-EN 10020:1996. Stal. Klasyfikacja

PN-EN ISO 4032:2013-06E Nakretki szesciokgtne (odmiana 1). Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy. Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja czgsci ztgcznych. Czes¢ 3: Podktadki okragte do Srub, wkretéw i nakretek. Klasy
doktadnosci Ai C

PN-EN ISO 7089:2004 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7091:2003 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 7092:2003 Podkfadki okragte. Szereg maty. Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7093-1:2003 Podktadki okragte. Szereg duzy. Czes¢ 1: Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7093-2:2004 Podktadki okragte. Szereg duzy. Czes¢ 2: Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 7094:2004 Podkfadki okragte. Szereg bardzo duzy. Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte ogolnego stosowania do $rub, wkretéw i nakretek metrycznych. Dane ogéine

PN-EN ISO 887:2003/AC:2006 Podktadki okragte ogdlnego stosowania do $rub, wkretdow i nakretek metrycznych. Dane
ogolne

PN-82/M-82054/03 Wtasnos$ci mechaniczne $rub i wkretow

PN-82/M-82054/09 Wtasnosci mechaniczne nakretek

PN-EN ISO 3506-1 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Sruby i $ruby
dwustronne

PN-EN ISO 3506-2 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Nakretki
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;j

PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-EN 12074:2004P Materiaty dodatkowe do spawania. Wymagania dotyczgce jakosci w procesie produkcji, dostaw i
dystrybucji materiatéw dodatkowych do spawania i proceséw pokrewnych

PN-EN 13479:2007P Materiaty dodatkowe do spawania. Ogdlna norma wyrobu dotyczgca materiatéw dodatkowych i
topnikéw do spawania metali

PN-EN ISO 14171:2010E Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i
kombinacje elektroda/topnik do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja

PN-EN ISO 14175:2009P Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazéw do spawania i procesow pokrewnych
PN-EN ISO 544:2011E Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikow. Typ wyrobu,
wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN ISO 14341:2011E Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego elektrodg
metalowg w ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja

PN-EN ISO 17632:2011P Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe proszkowe do spawania tukowego elektrodg
metalowg, w ostonie gazu i bez ostony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja

PN-EN ISO 2560:2010P Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego elektrodg
metalowg stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja

Wprowadza: EN 1SO 2560:2009 [IDT]

PN-EN ISO 544:2011E Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikéw. Typ wyrobu,
wymiary, tolerancje i znakowanie

PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy. Czes¢ 1: Reczne
spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowa w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i
spawanie wigzkg stali

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do spawania. Cze$¢ 2: Spawanie stali
tukiem krytym.

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Zasady ogéine

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania.
Czes$¢ 1: Spawanie tukowe

PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania.
Czes$¢ 2: Spawanie gazowe

PN-EN ISO 15609-3:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania.
Czes$¢ 3: Spawanie wigzka elektronéw

PN-EN ISO 15609-4:2009 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania.
Czes$¢ 4: Spawanie wigzkg promieniowania laserowego

PN-EN ISO 15609-5:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologu spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania -
Czes¢ 5: Zgrzewanie rezystancyjne

PN-EN ISO 15614-1:2008/ A1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali.

PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczace. Badania penetracyjne - Zasady ogdine.
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http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=9335
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=267&n=48527
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http://sklep.pkn.pl/pn-en-12074-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13479-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14171-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14175-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-544-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14341-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17632-2011p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-2560-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-544-2011e.html

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania wizualne.

PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania wizualne.

PN-EN 1289:2000 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania penetracyjne ztgczy spawanych. Poziomy akceptaciji. +
AL1A2.

PN-EN 1290:2000 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania magnetyczno - proszkowe zigczy spawanych. + A1,A2
PN-EN 1291:2000 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno -proszkowe zlgczy spawanych Poziomy
akceptacji.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych +A1, A2

PN-EN 1711:2002 Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych. Badanie prgdami wirowymi ztgczy spawanych poprzez analize
ptaszczyzny zespolonej

PN-EN 1712:2001 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych. Poziomy akceptaciji.
+A1,A2,Apl

PN-EN 1713:2002 Badania nieniszczgco spoin. Badania ultradzwiekowe. Charakterystyka wskazan w spoinach. +A1,A2
PN-EN 1714:2002 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badanie ultradzwigkowe ztgczy spawanych. +A1, A2

PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Zasady ogélne dotyczgce metali+ A1+A2
PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczace spoin. Cze$¢ 1: Ocena zlgczy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na
podstawie radiografii - Poziomy akceptaciji

PN-EN 876:1999 Spawalnictwo. Badania niszczgce spawanych ztgczy metali. Proba rozciggania probek wzdtuznych ze spoin
ztgczy spawanych

PN-EN 895:1997 Badania niszczgce spawanych ztgczy metali. Préba rozciggania probek poprzecznych

PN-EN 910:1999 Spawalnictwo. Badania niszczace spawanych ztgczy metali. Préby zginania

PN-EN ISO 9018:2008 Badania niszczgce spoin w metalach. Badanie na rozcigganie ztgczy krzyzowych i zaktadkowych
PN-EN ISO 17641 Badania niszczgce spoin w metalach - Badania pekania na goraco ztgczy spawanych. Metody spawania
tukowego

PN-EN ISO 17642-1:2005 Badania niszczace spoin w metalach. Badania pekania na zimno zlgczy spawanych - Metody
spawania tukowego.
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V. Roboty dachowe - SST 05

- kod CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1.

1.3.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt fundamentowych
oraz tacy myjni z kanatami i zagtgbieniami technologicznymi i zelbetowych ptyt posadzkowych zwigzanych z wykonaniem
zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA
POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST. WEW. GAZU
ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt.

Zakres robo6t wymienionych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac:
- potozenie warstwy spadkowej z klinéw styropianowych

- potozenie hydroizolaciji

- obrébki blacharskie

- montaz rynien i rur spustowych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi , technologig wykonania narzucong przez producenta materiatéw i oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

2. MATERIALY

21.

2.2.
2.2.

Ptyty i kliny styropianowe EPS-100. Zastosowanie do stropodachéw niewentylowanych (dachéw ptaskich) bezposrednio
pod powlokowe pokrycia dachowe (w uktadzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym), do dachéw standardowych,
dla ktérych nie przewiduje sie specjalnych wymagan.

Paroizolacja folia PE gr. 0,3mm (dopuszcza sie zastosowanie foli gr. 0,2mm).

Membrana dachowa PCV gr. 1,5mm

Warstwa oddzielajgca — ewentualna zgodnie z wymaganiami systemu hydroizolacji w celu zapewnienie klasy przekrycia
dachu Broof(tl) np. rozwigzanie dla uktadu dachowego z pokryciem z membrany PVC ALKORPLAN F35176 firmy
RENOLIT (klasyfikacja nr 1710/15/Z00NP), przegrodg z wtdkniny szklanej o gramaturze 120g/m?

Obrébki blacharskie — blacha powlekana 0,5 mm w kolorze szarym - giete na budowie lub zakupione systemowe u
Producenta.

Rynny stalowe @135mm, rury spustowe g100mm (dla zadaszenia likwidowanych taraséw) i koszt spustowy z rurg spustowg
280mm (dla daszka nad wej$ciem)

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST Wymagania ogdlne
w punkcie 2.

Wymagania techniczno — uzytkowe

1. Membrana dachowa PCV gr. 1,5mm
Grubos¢ efektywna,mierzona w pasie bez warstwy laminatu, = 1,5mm zgodnie z PN-EN 1849-2:2003
Gramatura catkowita, kg/m2, 1,40 zgodnie z PN-EN 1849-2:2004
Maksymalna sita rozciagajgca, N/50mm:
- w kierunku podtuznym = 1100
- w kierunku poprzecznym = 1050
Odporno$¢ na zginanie w temperaturze -20°C - brak peknie¢ PN-EN 495-5:2002
Stabilno$¢ wymiaréw w temp. 800C w kierunku podtuznym i poprzecznym, w % od - 0,5 do + 0,5
Przesiagkliwos¢ wody (0,2 Mpa w ciggu 24h) — brak PN-90/B-04615 lub PN-EN 1928:2002
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej < 30 000 PN-EN 1931:2002
Wytrzymatos¢ ztaczy na $cinanie, w kierunku podtuznym i poprzecznym, N/50 mm
zerwanie poza ztgczem PN-EN 12317- 2:2001
Odpornos$c¢ na starzenie termiczne (po dziataniu temp. 800C przez 6 mies.):
- wyglad zewnetrzny,brak rys, peknie¢, pecherzy i kraterkow
- zmiana masy, %,< 1,0
- zmiana wymiaréw liniowych w kierunku podtuznym i poprzecznym, %,< 0,6
- gietko$¢ przy przeginaniu na watku o srednicy 5 mm w temp. -200C brak rys i peknie¢
Odpornos¢ na odrywanie przez wiatr brak odrywania i uszkodzenia przy podcisnieniu do 5,0 kPa Instrukcja ITB nr 294
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny - odporne na dziatanie ognia zewnetrznego
- nierozprzestrzeniajgce ognia PN-B-02872:1996
Membrana dachowa PCV gr. 1,5mm do renowacji starych pokry¢ dachowych, do ktadzenia na podtoze bitumiczne. Dach
nad czescig parterowg mieszczacg kuchnie.
Grubos$c¢ efektywna,mierzona w pasie bez warstwy laminatu, = 1,2mm zgodnie z PN-EN 1849-2:2003
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Gramatura catkowita, kg/m2, 1,40 zgodnie z PN-EN 1849-2:2004

Maksymalna sita rozciggajgca, N/50mm:

- w kierunku podtuznym = 1100

- w kierunku poprzecznym = 1050

Odporno$¢ na zginanie w temperaturze -20°C - brak peknie¢ PN-EN 495-5:2002

Stabilnos¢ wymiaréw w temp. 800C w kierunku podtuznym i poprzecznym, w % od - 0,5 do + 0,5

Przesiagkliwos¢ wody (0,2 Mpa w ciggu 24h) — brak PN-90/B-04615 lub PN-EN 1928:2002

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej < 30 000 PN-EN 1931:2002

Wytrzymato$¢ ztaczy na Scinanie, w kierunku podtuznym i poprzecznym, N/50 mm

zerwanie poza ztgczem PN-EN 12317- 2:2001

Odpornos¢ na starzenie termiczne (po dziataniu temp. 80°C przez 6 mies.):

- wyglad zewnetrzny,brak rys, peknie¢, pecherzy i kraterkow

- zmiana masy, %,< 1,0

- zmiana wymiarow liniowych w kierunku podtuznym i poprzecznym, %,< 0,6

- gietko$¢ przy przeginaniu na watku o $rednicy 5 mm w temp. -20°C brak rys i peknie¢

Odporno$¢ na odrywanie przez wiatr brak odrywania i uszkodzenia przy podcisnieniu do 5,0 kPa Instrukcja ITB nr 294
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny - odporne na dziatanie ognia zewnetrznego
- nierozprzestrzeniajgce ognia PN-B-02872:1996

Zamiast membrany dachowej do uzupetninie pokrycia dachu po wykonanych robotach mozna zastosowac pape
renowacyjng termozgrzewalna. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny - odporne na
dziatanie ognia zewngtrznego - nierozprzestrzeniajgce ognia PN-B-02872:1996

2.2.2. Styropianu
Ptyty styropianowe gr. 5cm i kliny styropianowe do ksztattowania spadku wykonane ze styropianu EPS100. Specyfikacja
styropianu zgodna z wymaganiami dostawy membrany w celu zapewnienia klasyfikacji ogniowej — NRO Broof(t1). Piyty dla
taraséw zmienianych na dach. W pozostatej czesci bez warstwy termoizolacji (stropodach wentylowany, docieplenie na
stropie wewnetrznym).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogéine w punkcie 3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

3.2. Sprzet do potozenia membrany dachowej:
Narzedzia reczne do zgrzewania:
- zgrzewarka rgczna,

- dysze o szerokosci 20-40 mm,
- rekawice,

- duze i mate watki dociskowe,
- nozyce,

- pomiar taSmowy,

- pisak i ofdowek techniczny,
- przediuzacz.
Wyposazenie do zgrzewania
maszynowego:

- automatyczna zgrzewarka,
- przedtuzacze,

- szczotka druciana,
Wyposazenie zabezpieczajgce:
- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Ro6zne niezbedne narzedzia
reczne:

- pita reczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- néz i ostrza,

- nozyce do blachy,

- imadto,

- wiertta do wiertarki,

- diuto.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.
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4.2. Przyjecie materiatéw na budowe

5.

Kazdg dostawe nalezy sprawdzi¢ pod kgtem:

- kompletnosci (na podstawie dokumentéw przewozowych),

- prawidtowego oznakowania ptyt,

- widocznych uszkodzen.

Uwagi nalezy zanotowac w licie przewozowym.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Membrany dachowe do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Membrany nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu, lecz na drewnianych
wspornikach.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST 0.0. Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig dachu a tatg kontrolng o dtugosci 3

m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potfaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyze; .

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w
styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione

krawedzie zewnetrzne

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszystkie prace wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, przy czym nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na stosowanie wszelkich zabezpieczen niezbednych przy
pracy na wysokosciach oraz na wyposazenie brygad montazowych w:

- niezbedne rusztowania,

- siatki i bariery ochronne,

- zabezpieczenia osobiste pracownikéw (np. liny, pasy),

- sprawne elektronarzedzia.

W przerwach montazowych (np. koniec dnia pracy) nie nalezy pozostawia¢ na dachu

niewmontowanych piyt lub obrébek.

5.3. Pokrycia z blachy trapezowej

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na gorze.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow.
Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podituznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale
plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci.

Do mocowania blach trapezowych do murtaty drewnianej nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce z podkiadkg gumowg
uszczelniajgca. Laczniki nalezy mocowac¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowe;.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami metalicznymi:
cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowg, organiczna, wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

5.4 Utozenie izolacji paroszczelnej

Folie paroszczelng nalezy sklei¢ tasmg samoprzylepng

5.5. Utozenie termoizolacji

Ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie. Ptyty nalezy uktada¢ zawsze dtuzszym bokiem réwnolegle do
hydroizolacji mocowanej mechanicznie. Taki sposob postepowania optymalizuje rozktad tgcznikéw. W miare mozliwosci
nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowa¢ ilos¢ wprowadzanych na dach obcigzeh w trakcie prac, jak réwniez w jego
pozniejszej eksploatacji. Informacje o typie tacznikow, ich wytrzymatosci mechanicznej w zaleznosci od rodzaju podtoza
dachowego i hydroizolacji nalezy uzyska¢ od ich producentéw. Przy produktach spetniajgcych wymagania stabilnos¢
wymiaréw nie jest konieczne stosowanie oddzielnego mocowania termoizolacji. Nalezy jednak uwzgledni¢ fakt, iz
mocowanie hydroizolacji powinno przebiega¢ w taki sposdb, aby na kazda ptyte 2000x1200 mm przypadaty minimum 2
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taczniki. Przy projektowaniu mocowania hydroizolacji nalezy rowniez pamigta¢ o ich zmiennej ilosci w zalezno$ci od ksztattu
budynku oraz jego lokalizacji. Obliczenia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1991-1-4. ,Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania wiatru”.

5.6. Utozenie membrany dachowej
5.6.1. Metody montazu
Membrane do podtoza nalezy mocowac¢ mechanicznie, kolejne arkusze zgrza¢ gorgcym powietrzem.
5.6.2. Zgrzewanie goracym powietrzem

Membrany moga by¢ zgrzewane gorgcym powietrzem za pomoca samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki
reczne;.

Obie tgczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do siebie.

Kiedy faczone powierzchnie ostygng, zgrzew ma te sama wytrzymato$¢ co sama membrana.

Korzysciag wynikajacg ze zgrzewania gorgcym powietrzem jest mozliwo$¢ stosowania tej metody przy kazdej temperaturze
otoczenia.

Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany.

5.6.3. Koniecznos¢ kladzenia warstwy oddzielajacej

Warstwe ochronng stosuje sie, aby odizolowa¢ membrane od podtoza.

Niezastosowanie warstwy ochronnej moze spowodowac zanik aktywno$ci srodkéw zmigkczajgcych. Takie zagrozenie
pojawia sie, kiedy membrana wchodzi w bezposredni kontakt z produktami takimi jak smota i styren.

Nalezy zastosowaé warstwe oddzielajgcg zgodnie ze wskazaniami wybranego producenta.

5.6.4. Kalkulacja ssania wiatru

Kierownik firmy wykonawczej jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do wykonania
kalkulacji ssania wiatru. Te informacje sg uwzgledniane na planie dachu, wskazujgc trzy krytyczne strefy, wraz z
odpowiednimi ich zabezpieczeniami.

Nie wolno rozpoczyna¢ prac montazowych,zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazujaca strefy oddziatywania ssania
wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia.

5.6.5 Uzyskiwanie prawidtowo zgrzanej powierzchni

Na poczatku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia i predkos¢ zgrzewania dla
uzywanej membrany i warunkéw otoczenia.

Nalezy uzywac tylko sprawnie dziatajacych urzgdzen zgrzewajacych.

Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zaleznosci od warunkéw otoczenia oraz rodzaju uzytej membrany.

Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznakg przegrzania jest zbrgzowienie, ktére pojawia sie na
zewnetrznym brzegu membrany. Réwnoczesnie brzeg z tatwos$cig rozdziela sie w czasie préby.

Prawidtowo zgrzana spoina charakteryzuje sie rownym przetopieniem materiatu PVC z obu stron.

5.6.6. Procedura obrobki wpustu

Wpusty dachowe powinny mie¢ minimalng $rednice 75 mm oraz by¢ prawidtowo zaizolowane.

Liczba i lokalizacja wpustéw dachowych powinna odpowiada¢ odpowiednim przepisom budowlanym.

Nalezy wycig¢ okragty otwér w membranie, niewiele wigkszy od rury odptywu.

Nastepnie zatozy¢ okragta uszczelke do tulei wpustu przed jego umieszczeniem.

Wpust powinien by¢ umocowany mechanicznie poprzez odgiecie obrzeza membrany i jego zamocowanie za pomocg
kotnierza metalowego. Nalezy wyztobi¢ izolacje, aby umozliwi¢ kotnierzowi umiejscowienie na poziomie gérnej warstwy
izolaciji.

Nalezy wykonac¢ zgrzew wstepny i koncowy kotnierza membrany wpustu z powierzchniag membrany.

5.7. Obrobki blacharskie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity membrany na przyktad ostrymi brzegami itp.
Podczas mocowania obrébki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczen ssania wiatru i podziatu budynku na strefy
przy duzych obiektach.

Nalezy upewni¢ sig, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementow obrdbki blacharskiej.
Blachy nie mocuje sie¢ za pomoca gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sig i wypadna.
Nalezy instalowac faczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby unikng¢ roztaczenia.

tepek tacznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

Blacha na $ciankach attykowych powinna by¢ ukfadana w spadku z kapinosami po obu stronach murku, aby umozliwié¢
odptyw wody.

Obrobki przy Scianach nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi przez producenta membrany.

5.8. Rynny i rury spustowe

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej
przedtuzenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 6.

6.2. Odchyltki od wymiaréw

Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacag pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych
robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.3. Kontrola jakosci membrany dachowej:

6.3.1. Test reczng sonda

Umies¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciggng¢ sonde wzdtuz spoiny, stosujgc lekki nacisk.
Powyzsza czynnos$é pozwala wykry¢ obszary, ktére nie zostaty prawidtowo zgrzane.

Kiedy napotyka sie ,rybie usta“, nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca gdzie zaczyna sie obszar zgrzewu, ktérego nie da
sie rozdzieli¢. Nastepnie nalezy zgrza¢ zgrzewarkg rgczng ponownie to miejsce.

6.3.2. Test narozrywanie

Test na rozrywanie powinien byé przeprowadzony w odstepach co 200 metréw biezacych, na poczatku pracy lub kiedy
uruchamiamy ponownie maszyne.

Procedura:

Z wykonczonego zgrzewu wycina sie kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm i czeka sie az wystygnie.

Membrane rozcigga sie pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymato$¢ spoiny

O dobrze zgrzanej spoinie $wiadczy rozdzielanie sie materiatu nie na spoinie, ale na splocie.

Nastepnie zgrzewa sig okragtg fatke ze znakiem ,Kontrola Jakosci“ w miejscach, gdzie byly przeprowadzone testy.

Ze wzgledow estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany. Wszystkie testy na
rozrywanie powinny byé przeprowadzane i datowane do momentu ukonczenia budowy.

6.3.3 Test wodny

Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metoda testowa, sprawdzajgcg wykonczong owierzchnie membrany.
Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Nalezy uwaza¢, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni

system odprowadzania wody.

6.4. Rynny i rury spustowe

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

- wymiarow

- rozstawu i wykonania rynien

- potgczen ich poszczegdlnych odcinkéw i przy rurach spustowych

- rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego

- usytuowanie krawedzi zewnetrzne;j linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia
- spadku i szczelnosci rynien

- zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie
przez rynny)

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
- wymiarow

- rozstawu i wykonania rur spustowych

- pofgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

- szczelnosci

- umocowania ich w uchwytach

- prostoliniowosci

Odbidér gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Kontrola pokrycia dachu powinna obejmowac

- jako$¢ uzywanych materiatéw

- jakos¢ wykonania pokrycia

- zgodnosc¢ ilosci i jakosci zastosowanych mocowac z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiar rob6t podano w ST Wymagania ogéine w punkcie 7.
Jednostkg obmiarows jest 1 m2.

Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2.
llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbiory rob6t podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 8.

8.2. Wymagania dla pokrycia

Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podkiadu,

-jakosci zastosowanych materiatow,

-doktadnosci wykonania pokrycia,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowiag nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

-dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentow pokrycia,

-zapisy dotyczgce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

-zestawienie wynikéw badan migedzyoperacyjnych i korcowych,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacija,

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli
odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé cene pokrycia,

w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia z blachy obejmuje
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, wygiec¢, pekniec)
Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek
ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Wymagania ogélne w punkcie 9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

*przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
‘ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
*oczyszczenie podktadu, [

‘pokrycie dachu blachg trapezowg tacznie z przycieciem blach i obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg
wkretéw samogwintujgcych blach dachowych, obrébek blacharskich

*oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
‘likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostkg obmiarowa obrébek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu bez uwzgledniania zaktadéw.

Pokrycie pasow nadrynnowych oblicza sie¢ w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajgce oblicza sie w metrach biezacych.
Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujgc dla rynien ich dlugo$¢ po zewnetrznej krawedzi, a dla rur
spustowych najwigekszg dtugo$¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub w razie jej braku — od spodu kolanka do
wierzchu rynny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub
cynkowej.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej
na korozje, uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy aluminiowe;j,
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”.

10.2 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2087 z po6zn.
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004r. Nr 202, poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz.664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr
108, poz.953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz.2041 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z pézn. zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB Warszawa 2004 r.
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VI. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz scianek mobilnych
- SST 06

- kod CPV 45421132-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejszg ST:

dostawa i montaz okien wewnetrznych EI15 w ramach aluminiowych

dostawa i montaz drzwi zewnetrznych w ramach aluminiowych

dostawa i montaz drzwi wewnetrznych w ramach aluminiowych

dostawa i montaz drzwi i skrzydet wewnetrznych z materiatéw drewnopochodnych
dostawa i montaz drzwi wewnetrznych kuchennych z brudnikiem z blachy nierdzewnej
dostawa i montaz drzwi technicznych stalowych

dostawa i montaz drzwi wewnetrznych p. poz. Stalowych

dostawa i montaz $cianek mobilnych

1.4. Ogodine wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg oraz
firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Specyfikacji Ogélnej ST-00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja robét budowlanych objetych SST

Dokumentacje robo6t budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz

wykonaniem $cianek dziatowych i oktadzin z ptyt stanowia:

-Projekt Budowlany,

-Specyfikacja Techniczna,

-Dziennik Budowy,

-dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),

-protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych,

-Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Specyfikacji Ogdélnej ST-00.00.

2.2. Warunki transportu i sktadowania materiatéw
Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w petnych, fabrycznie zamknigtych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

2.3. Drzwi zewnetrzne
- drzwi aluminiowe, docieplone, szklo bezpieczne, 2 zamki, otwierane automatycznie, dot. wymagani patrz TOM Il -proj.
oddymiania, kolor brgzowy (anaglogiczny jaki ist. zew),wyposazyé w kontaktron i samozamykacz. Wymiar otworu
drzwiowego dopasowa¢ do zastosowanych oscieznic wymiary sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych umax=1,5W/m2K.

- drzwi stalowe, docieplone 2 zamki, kolor brgzowy (analogicznie jak ist.) i biaty, wyposazy¢ w kontaktron. Wymiar otworu
drzwiowego dopasowaé do zastosowanych oscieznic wymiary sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych umax=1,5W/m2K.
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2.4. Drzwi wewnetrzne
Drzwi wyposazone w zamek pod wktadke patentowag oscieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, konstrukcja
skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wyposazyé w 3 zawiasy i klamki bezpieczne. Kolor okleiny drzwi i kolor oscieznic
uzgodni¢ z Inwestorem. Gdzie wymagane wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. netto min. 220cm2 i samozamykacze. W
razie koniecznosci drzwi podcigc.

2.5 Drzwi wewnetrzne p. poz.
Drzwi wyposazone w zamek pod wkiadke patentowg oscieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, konstrukcja
skrzydta - stalowa wyposazy¢ w 3 zawiasy i klamki bezpieczne. Wymagana odpornos¢ ogniowa EIS60 oraz EIS30 i S30
(drzwi dymoszczelne).

2.6. Okna wewnetrzne
Naswietle nad drzwiami w wiatrotapie. Rama aluminiowa, kolor brgzowy, szkto bezpieczne.

2.6. Okna p. poz El15
Naswietle na korytarz pozbawiony okien. Rama aluminiowa, kolor biaty, szklo bezpieczne. Okna w klasie odpornosci
ogniowej EI15

2.7. Scianki mobilne
Systemowa, atestowana, niezapalna $ciana akustyczna, moduty o konstrukcji stalowo-aluminiowej pokrytych oktadzina:
ptyty laminowane STOP-FIRE 18 mm. W jednej ze Scianek nalezy zamontowa¢ modut z drzwiami, ktorych szer. skrzydta
wynosi min. 90cm a wysokos¢ 200cm.
Tor z duraluminium, system parkowania w osi toru.
Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=42dB
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidiowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.
Do transportu materiatéw nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajagce mozliwos¢ zabezpieczenia fadunku
przed czynnikami atmosferycznymi.
Pasma swietlne dostarczane sg do uzytkownika w postaci zespotéw i podzespotow.
Zabezpieczenie tych elementéw na czas transportu winno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie ulegty one uszkodzeniu i
zapewnione byto bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystgpienia wad lub zabrudzenia, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscié. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w ponizszej tabeli:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$¢ szerokos$é Zamgcowan w nadprozu i na stojaka
progu
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
2 2
Do 150 150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po3
2
Powyzej 150 150+£200 | 8 | po | | po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.2. Wykonanie stolarki okiennej

Ustawi¢ rame za pomoca klindw, z zachowaniem pionu i poziomu. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od
1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Okna montowac¢ tgcznikami wskazanymi przez producenta stolarki. Pustg
przestrzen wokot ramy wypetni¢ piankg montazowg PU. Zewnetrzng szczeling pomiedzy ramg a osciezem wypetic¢ tasma z
gabki poliuretanowej, paroprzepuszczalnej. Wewnetrzng szczeling pomigedzy ramg a osciezem wypetni¢é sznurem
poliuretanowym oraz silikonem lub tasmg z gabki poliuretanowej paroszczelnej.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Uwaga:
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zamoéwieniem i montazem stolarki okiennej, dostawca jest zobowigzany do
dokonania pomiaréw bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiaréw zewnetrznych.

5.3. Montaz klap dymowych
5.3.1. Montaz podstawy
a) potgczenie segmentéw podstawy za pomocg elementéw tgczacych i rub maszynowych M8 z nakretkami
b) przymocowanie podstawy do konstrukcji nosnej za pomoca;:
- kotkéw rozporowych lub kotew wklejanych,
UWAGA: Podstawe mocowac fgcznikami o rozstawie nie mniejszym niz 250mm i przynajmniej trzy sztuki na kazdy bok
podstawy.
d) zamocowanie elementéw usztywniajacych tzw. $cigg nitami 4,8x30

5.3.2. Wykonanie obrébki termicznej i przeciwwilgociowej
a) obtozy¢ podstawe warstwg wetny mineralnej o grubosci 100mm,
b) obrébke z membrany PCV nalezy wykonac¢ na catej wysokosci podstawy i wywing¢ na gorng potke.

5.3.3. Montaz profili przegubowych tzw. wezgtowiowych do podstawy
a) przyklejenie tasmy budowlanej na catym obwodzie podstawy
b) przymocowanie profili przegubowych tzw. wezgtowiowych do podstawy za pomoca $rub samowiercacych 5,5x32 lub 38

5.3.4. Wsuniecie profili bocznych ptyty.
Wsuniecie profili bocznych ptyty w profile przegubowe
Uwaga: profile boczne ptyty majg otwory do montazu profili nosnych w zwigzku z tym nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢
wsuwanych profili bocznych
Standardowa odlegto$¢ miedzy osiami profili nosnych to 1065mm (standardowa szeroko$¢ ptyty 1050mm). Odlegto$¢ od osi
przedostatniego i ostatniego profilu dostosowywana jest do dtugosci pasma i jest mniejsza od 1065mm.

5.3.5. Montaz profili nosnych.
Przymocowanie profili noénych do profili bocznych ptyty sSrubami imbusowymi 6,3x32 (PC- 10) lub 6,3x38 (PC-16)
Uwaga: przekroj zastosowanego profilu nosnego zalezny jest od rozpietosci pasma.
Utozenie ptyt poliweglanowych i wsuniecie w profile fapkowe

5.3.6.. Wiozenie uszczelki miedzy ptyte poliweglanowi a zamek profilu bocznego ptyty.

5.3.7.. Montaz profili zamykajacych tzw. naktadkowych
Przykrecenie profilu zamykajgcego do profilu nosnego srubami samogwintujgcymi z tbem szesciokgtnym 6,3x32 (PC-10) lub
6,3x38 (PC-16)
Uwaga: Profile zamykajgce na boczkach pasma zostang przykrecone po zamontowaniu tzw. boczkéw

5.3.8. Montaz czota pasma.
a) wsuniecie ptyty / ptyt poliweglanowych w profil boczny plyty
b) zamkniecie ptyty/ ptyt profilem katowym 40x20x2 wygietym w tuk
d) przykrecenie profilu zamykajgcego do profilu no$nego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakos$ci wykonania robdt odbywa sie po zakonczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej montazu parapetéow
wewnetrznych i zewnetrznych oraz polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacija projektowa i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

Ocena jakosci wykonania stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania o$ciezy powinna polega¢ na ocenie wygladu powierzchni osciezy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentow
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw i materiatéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia

zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki okiennej nie powinny by¢ wieksze niz

podano ponizej:

Ro6znice wymiaréw w mm okna

wymiary zewnetrznej oscieznicydolm |5

powyzej 1 m 5

réznica diugosci przeciwlegtych | 1
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elementéw do1 m

oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 | 2

m
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2 2
réznica dtugosci przekatnych do 1 m 2 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2|3
m

powyzej 2 m 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm

powyzej 50 mm 2

elementéw grubosci do 40 mm -

powyzej 40 mm -

grubos¢ skrzydta -

Ostateczna kontrola zamontowania $wietlika dokonywana jest protokolarnie przez przedstawicieli uzytkownika i producenta. Po
przeprowadzeniu kontroli kazda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz protokotu.

Podczas ostatecznej kontroli pasm Swietinych nalezy zbadac ich poszczegdlne elementy pod wzgledem zgodno$ci z niniejszg
dokumentacjg, prawidtowosci i zdoInosci dziatania oraz gotowosci eksploatacyjne;j.

Oprocz egzemplarza protokotu kontroli ostatecznej uzytkownik otrzymuje nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) i karte gwarancyjna,

- Aprobate Techniczng

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Stolarke okienng oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle zewnetrznej o$cieznicy otworu.
Stolarke drzwiowg oraz parapety oblicza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogéinej ST 0.0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

- odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, ustalonych w szczegdtowych warunkach
umowy, w ktérych okresla sie rowniez terminy odbioréw czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia koncowego wynagrodzenia
za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koficowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych

czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru kohcowego podpisywany jest przez zamawiajacego dopiero
po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdinej ST-00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wymiany 1 m2 stolarki okiennej obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- przeprowadzenie badan i pomiarébw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z pozniejszymi
zmianami.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690

z pozniejszymi zmianami)

[5] PN-61/B-10245 Norma pt. ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy cynkowo — tytanowej.”

[6] PN-75/D-96000 Norma pt. ,,Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia”.

[7] PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.

[8] PN-B-94430 Norma pt. ,,Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastepuje BN-72/5057-02)".

[9] PN-B-94091 Norma pt. ,,Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)".

[10] PN-B-02025: 1999 Norma pt. ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego”.

[11] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania”.

[12] PN-B-02151-3 Norma pt. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjno$¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. zdn. 8
czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

[16] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, tom | ,Budownictwo

ogdlne”, Wydawnictwo ,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.
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VII. Instalacje elektryczne - SST 07

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV: 45312311-0 Instalowanie o$wietlenia

CPV:45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ogdinych i okablowania
CPV: 45314300-4 Ktadzenie kabli

CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

CPV: 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV: 45316100-6 Instalowanie sprzetu o$wietleniowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PRZEBUDOWY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 28 W GLIWICACH, 44-105 GLIWICE, UL. PADEREWSKIEGO 70

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej obejmuje wykonanie w budynku Przedszkola Miejskiego nr 8
nastepujacych instalaciji :

- szafki SWP gtéwnego ppoz. wytgcznika pradu,

- tablicy TLO — parter budynku — segment lewy oraz srodkowy obecnie uzytkowany przez przedszkole,
- tablicy TL1 — pietro budynku — segment lewy budynku obecnie uzytkowany przez przedszkole,

- tablicy TPO — parter budynku — segment prawy obecnie uzytkowany przez przychodnie,

- tablicy TP1 — pietro budynku — segment prawy obecnie uzytkowany przez przychodnie,

- tablica TK kuchni — parter budynku — zaplecze kuchenne obecnie uzytkowany przez przedszkole,

- tablica TP piwnicy — piwnica budynku pod zapleczem kuchennym obecnie uzytkowany przez przedszkole.
- instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

- instalaciji sity,

- instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

- instalacji odgromowej,

- sposob prowadzenia przewodéw,

- zagadnienia ochrony przepigciowej,

- zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej,

- bilans mocy,

- podstawowe obliczenia elektryczne.

Opis stanu istniejgcego.

Obecnie w przedmiotowym budynku znajdujg sie przedszkole wraz z zapleczem kuchennym oraz przychodnia zdrowia.
Przedszkole wraz z zapleczem kuchennym zajmuje segmenty lewy oraz srodkowy budynku oraz pomieszczenia kuchni na
parterze i piwnica pod pomieszczeniami kuchennymi. Przychodnia zlokalizowana jest na parterze i pietrze segmentu
prawego budynku.

Przy gtéwnym wejsciu do przedszkola zlokalizowane sg trzy ztgcza kablowe:

- ZK nr 49925 — zamontowane w $cianie zewnetrznej budynku,

- ZK nr 45654 — zamontowane przy zewnetrznej $cianie budynku. W zigczu znajdujg sie dwa uktady pomiarowe z czego
tylko jeden jest wyposazony w licznik energii elektrycznej (drugi uktad jest nieczynny). Z przedmiotowego ztgcza jest obecnie
zasilane przedszkole wraz z zapleczem kuchennym.

- ZK nr 45652 — zamontowane przy zewnetrznej Scianie budynku. W ztgczu znajdujg sie dwa uktady pomiarowe z czego
tylko jeden jest wyposazony w licznik energii elektrycznej (drugi uktad jest nieczynny). Z przedmiotowego ztgcza jest obecnie
zasilane przychodnia.

Schemat ideowy zasilania — stan istniejacy — przedstawiono na rys. nr E-8

Obok istniejacych ztgcz kablowych jest zamontowane ztgcze zasilajgce urzadzenia telekomunikacyjne zlokalizowane na
dachu budynku. W/w urzadzenia oraz ich instalacje nie wchodzg w zakres opracowania.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej do projektu przyjeto ponizsze zatozenia:

- uktad pomiarowy dla przedszkola wyposazony jest w zabezpieczenie przedlicznikowe wykonane jako rozigcznik
bezpiecznikowy z wkiadkami o wartosci 63A (wktadki bezpiecznikowe odpowiadajg mocy przytaczeniowej na poziomie
40kW),

- ukfad pomiarowy dla przychodni wyposazony jest w zabezpieczenie przedlicznikowe wykonane jako rozigcznik
bezpiecznikowy z wkiadkami o wartosci 63A (wktadki bezpiecznikowe odpowiadajg mocy przytaczeniowej na poziomie
40kW),

- w piwnicy budynku zlokalizowana jest stacja wymiennikow ciepta,

- w budynku instalacja elektryczna oraz tablice elektryczne wykonane sg jako p/t,

- zastosowane oprawy o$wietleniowe wyposazone sg w tradycyjne zrédta swiatta,

- uktad sieci zasilajgcej: TN-C-S,

- uktad sieci odbiorczej TN-S,
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- budynek posiada szyne GSU zlokalizowang w pomieszczeniu SWC,
- na podstawie wizji lokalnej zatozono ze budynek posiada uziom otokowy,
- budynek posiada instalacje odgromowa.

Instalacje elektryczne projektowane.

Zastosowana aparatura

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamowien Publicznych a zwtaszcza art 29 do 31

Oznacza to , ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegélnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem
odpowiednich , réwnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien .

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace instalacyjne zlokalizowane bedg wewnatrz budynku na terenie przedszkola. Taka lokalizacja placu budowy wymaga
- uzgodnienia z Inwertorem sposéb wchodzenia ludzi i wwozenia materiatdow oraz poruszania sie po terenie Inwestora

- wykonania organizacji prowadzenia robét z szczegdinym uwzglednieniem zabezpieczenia przed dostepem  oséb
postronnych i prowadzenia prac budowlanych - prowadzenia prac w budynku w wydzielonych pomieszczeniach oraz
czynnych korytarzach

Przed rozpoczeciem prac nalezy
- w budynku zdemontowaé rozdzielnie , pod rozdzielnie , oprawy i osprzet elektryczny
- wykona¢ przetgczenie zasilania rozdzielni w sposéb nie zaktdcajacy pracy i funkcji budynku
w tym w szczegolnosci w pomieszczenia wezta cieplnego
- zgtosi¢ do centrum monitoringu odtaczenie centrali sygnalizacji wiamania
- zgtosi¢ do rejonowego zaktadu elektroenergetycznego wymiane tablicy licznikowej
- wykonac¢ zabezpieczania posadzek i elementow architektonicznych przed zniszczeniem
ostony wykona¢ w sposob zapewniajgcy trwate ich zabezpieczenie podczas prac
montazowych dotyczy to w szczegdlnosci ochrony posadzek w pomieszczeniach w ktorych
wykonywane bedg instalacje jak iw ciggach komunikacyjnych .
Wykonawca winien w wtasnym zakresie :
- zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem os6b postronnych
zabezpieczy¢ drogi transportu materiatéw na teren budowy
zabezpieczy¢ miejsce postoju i roztadunku dla dostawcow na terenie Inwestora
zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem os6b postronnych,
zabezpieczy¢ miejsce postoju i roztadunku dla dostawcéw,
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow,
- wykonac oswietlenie terenu budowy

Przy demontazach i pracach instalacyjnych nalezy
- zachowa¢ BHP warunkéw pracy
- zapewni¢ ochrone instalacji i urzgdzeh w tym wyposazenia pomieszczen przed dewastacja i zniszczeniem

Informacja o terenie budowy .

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie Przedszkola Miejskiego nr 28 w Gliwicach. Teren budynku otoczony jest
ogrodzeniem i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Pojazdy dostarczajgce materiaty bedg wjezdza¢ na teren
posesji od strony drogi dojazdowej . Ulice przylegajace do budynku sg ulicami miejskimi.

Lokalizacja pomieszczen zaplecza technicznego i magazynowego, dostep do sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej ,
dostep do sanitariatow - na terenie przedszkola po wczesniejszym ustaleniu z Inwestorem.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane bedg w budynku przedszkola. Kazdorazowo miejsce pracy winiono byé
zabezpieczone przed dostepem osoéb postronnych .

W trakcie przygotowywania stanowiska pracy nalezy wykonac¢ ogrodzenia i zabezpieczenia

Wykonawca podczas prowadzenia prac instalacyjnych winien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem budynek

w tym w szczegdélnosci :

- istniejgce okna i drzwi

- istniejace instalacje elektryczne do ktérych przytgczane bedg instalacje projektowane .

Zapewni¢ bezpieczne przejscia i zabezpieczenia w ciggach komunikacyjnych budynku.

Ochrona $rodowiska
Prace instalacyjne nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa ,

Podczas prac instalatorski Wykonawca winien stosowaé w wtasnym zakresie przepisy BHP i p.poz oraz prowadzi¢ szkolenia
pracownikow .
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce winy mie¢ wymagane przepisami atesty i dopuszczenia .

Informacja BIOZ
Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot: prace w poblizu czynnych urzgdzen mechanicznych i elektrycznych, prace na
wysokosci przy uktadaniu kabli i instalaciji

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:
- szkolenie bhp oraz przedstawienie technologu prowadzonych prac stosujgc uziemienia,
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- ogrodzenia,
- rusztowania, pomosty i bariery ochronne zabezpieczajgce ciggi komunikacyjne
- tablice ostrzegawcze.

Prace montazowe bedg wykonywane na wysokosci oraz w poblizu miejsc przebywania obstugi czynnych urzadzen, dlatego
nalezy zachowac szczegolne srodki ostroznosci.

Prace przy czynnych urzadzeniach moga wykona¢ tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54,
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
04 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Kierownik robot opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. 120/03. poz.
1126).

Ogrodzenia

Ze wzgledu na lokalizacje placu budowy na wewnetrznym terenie przedszkola - teren otoczony jest ogrodzeniem i
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych .

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Prace prowadzone bedg na posesji Inwestora lecz Wykonawca prac elektrycznych winien przewidzie¢ czasowe zajmowanie
pasa ruchu drogowego .Lokalizacja placu budowy wymaga zapewnienia na czas dostaw miejsca na roztadunek materiatéw
na przylegajgcej do budynku ulicy na czas recznego roztadunku .

Ze wzgledu na lokalizacje budynku w centrum miasta Wykonawca rob6t elektrycznych winien przewidzied :

- czasowe zajecie pasa ruchu oraz chodnika na terenie Inwestora

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja elektryczna — zestaw potgczonych ze sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczony do okreslonych celow.

Instalacja elektroenergetyczna - jeden z rodzajéw instalacji elektrycznej, stuzy ona do zasilania w energie elektryczng
maszyn, systemow i uktadéw w zaktadach przemystowych, wytworczych i wydobywczych, umozliwiajgc ich prawidtowe
funkcjonowanie.

Instalacje elektroenergetyczne zaleznie od rodzaju odbiornikéw elektrycznych dzieli sie na:

instalacje oswietleniowe, stuzgce do zasilania Zzrédet Swiatta

instalacje sitowe zasilajgce trojfazowe silniki i inne urzadzenia elektryczne wiekszej mocy.

instalacje przemystowe.

Elementy skiadowe instalacji - przewody, elektrotechniczny sprzet instalacyjny, rozdzielnice, urzadzenia automatyki i
sterowania.

Osprzet elektroenergetyczny linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli, np. mufy, gtowice, zlgczki, koncéwki.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw instalacji odbiorczej, znajdujgcy sie za ostatnim zabezpieczeniem
przetezeniowym instalacji (patrzac od strony zrédta zasilania) i stuzgcy bezposrednio do zasilania okreslonego odbiornika,
grupy odbiornikéw badz gniazd wtyczkowych.

Zabezpieczenie nadpradowe ( przetezeniowe) - urzadzenie stuzgce do ochrony przewoddéw instalacyjnych okreslonego
obwodu i odbiornikéw energii elektrycznej zasilanych z tego obwodu przed skutkami przeptywu pragdéw przetezeniowych,
zabezpieczeniem nadpradowym jest wytgcznik instalacyjny lub bezpiecznik.

Elektroenergetyczna sie¢ rozdzielcza na napiecie do 1 kV — jest to zbiér urzadzen do rozdziatu energii elektrycznej
zuzywanej u odbiorcéw komunalno bytowych i przemystowych.

Rozdzielnica - urzadzenie w ktérym nastepuje rozdziat energii elektrycznej na poszczegolne obwody odbiorcze danej instalacji
odbiorczej.

Uziemienie — 0gét srodkéw i przedsiewzigé w celu uziemienia.

Gléwna szyna uziemiajgca (gléwna szyna wyréwnawcza, gléwny zacisk uziemiajacy) -szyna lub zacisk przeznaczone do
przytaczenia do uziomu przewoddw ochronnych, w tym przewodéw potgczehn wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien
roboczych, jesli one wystepuja.

Przewéd uziemiajacy - przewdd tgczacy z uziomem cze$¢ nalezacg do instalacji, ktéra powinna by¢ uziemiona.

Potaczenie wyrownawcze - elektryczne potgczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub/i czesci przewodzgcych obcych w
celu wykonania wyréwnania potencjatéw.

Przewo6d wyréwnawczy — przewdd spetniajgcy role potgczenia ekwipotencjalnego,
przewdd ochronnych zapewniajgcy wyréwnanie potencjatow.

Przewéd ochronny (PE) - przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej,

przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujgcych czesci:
- przewodzgcych dostepnych,
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- przewodzgcych obcych,
- gléwnej szyny uziemiajgcej (gtdbwnego zacisku uziemiajgcego),
- uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrddta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

Przewéd neutralny (N) - przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii.

Przewéd ochronno-neutralny (PEN) - uziemiony przewdd spetniajgcy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i
neutralnego.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu przewodoéw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

przepusty kablowe i ostony krawedzi;

koryta i korytka instalacyjne;

kanaty i listwy instalacyjne;

rury instalacyjne;

systemy mocujgce;

puszki elektroinstalacyjne;

koncowki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory;

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, diawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Moc zainstalowana - suma mocy znamionowych odbiornikéw jakie posiadajg odbiorcy energii elektrycznej zasilani z
rozpatrywanej czesci instalacji (zaréwno zainstalowanych na state jak i przeno$nych).

Moc zapotrzebowana - przyjeta, umowna najwyzsza warto$¢ mocy pobieranej w okreslonej czesci instalacji elektrycznej
budynku w warunkach obcigzenia dtugotrwatego; moc te ustala sie najczesciej na podstawie przewidywanej mocy
zainstalowanej w rozpatrywanej czesci instalacji elektrycznej, z uwzglednieniem spodziewanego wspotczynnika jednoczesnosci
pracy odbiornikéw.

Obliczeniowa moc szczytowa - moc zapotrzebowana okreslana zwykle dla wewnetrznej linii zasilajgcej lub catego budynku.
W tekscie normy N SEP-E-002 obliczeniowa moc szczytowa wewnetrznej linii zasilajgcej czy budynku oraz moc
zapotrzebowana tych obiektéw, to okreslenia réwnowazne. Uzycie okreslenia "obliczeniowa moc szczytowa" wynika z
tradycyjnego nazewnictwa stosowanego w krajowej praktyce projektowe;.

Napigcie znamionowe — napiecie miedzy przewodowe w przypadku pradu przemiennego lub migdzy biegunowe w przypadku
pradu statego, na ktore linia kablowa, silnik lub urzgdzenie elektryczne jest zbudowane.

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynno$ci:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych;

kucie bruzd i wnek;

osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

montaz uchwytéw do rur i przewodéw;

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych;

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych;

oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Po montazowe badania odbiorcze — ogledziny, pomiary oraz préby urzadzehn i uktadéw przeprowadzone po ich
zainstalowaniu, w celu stwierdzenia przydatnosci i gotowosci urzgdzen i uktadéw do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

Odbiodr czesciowy - odbior czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowigcy etapowa cato$¢. Do odbioréw czesciowych zalicza,
sie réwniez odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robét przeznaczone sa do zakrycia. Jako odbiér czesciowy
traktuje sie réwniez odbidr robét zlecony jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy).

Odbioér koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego nastepuje sprawdzenie zgodnosci
wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas odbioru
koncowego sprawdza sie wszystkie instalacje specjalistyczne (w tym elektryczne), szczegélnie pod katem ich prawidtowego
i bezpiecznego dziatania.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow .

2.1. Wymagania dotyczace wyrobow .

Zastosowane materiaty - zestawione w projekcie - winny posiada¢ atest producenta .
Wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji nalezy podda¢ sprawdzeniu oraz
przeprowadzi¢ wymagane przepisami proby .

2.2. Wymagania dotyczace instalac;ji

Nalezy wykonac¢ nastepujace proby :
- ciggtosci obwodow,
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

45



- rezystancji instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j,

- samoczynnego wytgczenia zasilania,

- préby biegunowosci,

- préby wytrzymatosci elektrycznej,

- préby dziatania.

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg

- poprawnos$cig montazu

- kompletnoscig wyposazenia

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg . Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego
projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP we wtasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegétéw ktore nie
mogty by¢ oméwione w projekcie .

Do wykonania i montazu instalacji, nalezy stosowa¢ wyroby elektryczne i elektroinstalacyjne, a mianowicie przewody, kable,
osprzet oraz aparature i urzgdzenia spetniajgce wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.

Zastosowanie innych wyrobdw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym.

Aparatura powinna spetniaC wymagania techniczne przedstawione w opisie projektu lub je przewyzsza¢. Dostarczona
aparatura powinna by¢ nowa.

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania roboét

Urzadzenia , elektronarzedzia stosowane przez wykonawce winny posiada¢ wtasciwe atesty oraz klase bezpieczenstwa .
Specjalistyczne urzadzenia pomiarowe winny posiada¢ wiasciwe atesty oraz klase bezpieczenstwa oraz aktualne dokumenty
legalizacyjne.

Do obstugi urzadzen nalezy zatrudni¢ osoby z wymaganymi dopuszczeniami do wykonywania pomiarow w sieci
energetycznej.

. Wymagane srodki transportu

Wykonawca winien stosowac takie $rodki transportu ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ przewozonych
materiatéw (uszkodzenia np. opraw oswietleniowych) oraz ktére posiadajg aktualne dopuszczenia i odpowiednig nosnos¢ do
przewozu ludzi i materiatéw po drogach.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochdd dostawczy,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu opracowanymi przez Producenta
dla poszczegdinych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodku transportowym.

. Wymagania dotyczace wykonywania robot .

Przed uruchomieniem obiektu wykona¢ proby pomontazowe urzadzen i uktadéw elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01
, BN-85/3081-01/02 i BN-85/3081-01/03.

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych i w miejscach publicznym, wobec tego
nalezy zachowa¢ szczegolne $rodki ostroznosci. Prace muszg wykonaé osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP , a
miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewnialy spetnienie wymagan
podstawowych a w szczegolnosci:

bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrone srodowiska,

ochrone przed hatasem i drganiami,

oszczednosé energii.

Obowigzujgce Polskie Normy sg to normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania przez poszczegdélnych ministréw,
zgodnie z ustawg o normalizacji. Dotyczg one w szczegdlnosci ochrony zycia, zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i
uzytkowania oraz S$rodowiska. Pozostate PN, niewprowadzone do obowigzkowego stosowania, uwaza si¢ za wiedze
techniczna.

Do przepiséw techniczno-budowlanych zalicza sie warunki techniczne, jakimi powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

Do wykonania instalacji staboprgdowych nalezy uzywac¢ przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
posiadajgce znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwaciji.

Instalacja okablowania strukturalnego ma zapewni¢ mozliwos¢ podigczenie komputera lub telefonu do dowolnego punktu
logicznego po uprzednim skrosowaniu go w szafie dystrybucyjnej.

Instalacje systemu sygnalizacji wiamania musi zapewni¢ nadzér nad pomieszczeniami dozorowanymi w obiekcie.

Instalacja telewizji dozorowej musi zapewni¢ ciggtos¢ podgladu ze wszystkich zainstalowanych kamer z mozliwoscig
rejestracji obrazu.

Orurowanie dla rzutnikéw musi umozliwia¢ swobodne wprowadzenie okablowania - kabli sterujgcych i transmisji wizji.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos$¢ instalacji staboprgdowych z innymi instalacjami.

Trasy przewodow nalezy wykonywacé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
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Wszystkie prace wymagajg koordynacji z Inwestorem i wtascicielem budynku.

6. Uwagi wykonawcze

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows i
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty obejmuja:

-czynnosci przygotowawcze polegajgce na organizacyjnym przygotowaniu robét, tj. ustaleniu i przygotowaniu: potrzebnych
pracownikéw, sprzetu, narzedzi, materiatéw, technologii i harmonogramu robét,

-zabudowe i montaz gotowych urzgdzen, podzespotéw, elementow, kabli i przewodow,

-przeprowadzenie prac regulacyjno-montazowych,

-uporzgdkowanie otoczenia terenu

Przed podtgczeniem linii kablowych do wspdlnej sieci nalezy wykonaé pomiary stanu izolacji. Przed uruchomieniem
obiektu wykona¢ préby ruchowe pomontazowe urzadzen i uktadéw elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-
85/3081-01/02 i BN-85/3081-01/03.
Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych, wobec tego nalezy zachowac
szczegdlne srodki ostroznosci. Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, a miejsca
niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Uwagi wykonawcze przy prefabrykacji rozdzielni i podrozdzieln:
1. Przewody przygotowywac do przytgczenia wytacznie specjalistycznymi kleszczami
2. Dtugos¢ odstonietego z izolacji przewodu dostosowaé do zastosowanych elementéw

taczeniowych . Dla typowych listw zaciskowych - dtugosé do 6mm
3. Kolory przewodéw roboczych zgodnie z PNE
4. Przewdd przytgczenia ,masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacja kolor zéttozielony
zakonczony zaciskiem oczkowym lub rurkowym
5 . Wszystkie urzgdzenia stosowane do wyposazenia rozdzielni i podrozdzielni winny posiada¢ atest
producenta .
6.W obudowie kazdej z rozdzielnic nalezy :

- przy listwie przytaczeniowej oznaczy¢ w sposéb czytelny przewody fazowe oraz przewody N i PN

zgodnie z PNE
- miejsce przytgczenia , masy ,, oznaczy¢ zgodnie z PNE .

Podczas wykonywania robét nalezy :

- podjg¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb

- podjg¢ srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen obiektu

- podjg¢ $rodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen istniejgcych i instalowanych urzadzen

6.2. Uwagi dotyczgce zastosowanych kabli i przewodow .

Zestawienie kabli obwodoéw zasilania i sterowania ujeto w opisie opracowania projektowego
a wszystkie kable ujeto w zestawieniu materiatéw z rozbiciem na poszczegolne instalacje .

W opracowaniu dobrano kable zgodnie z wymogami producenta w zakresie :
- przekroj

- rodzaj drutu ( linka miedziana , migkka )

- odpornosci podwyzszong na temperature otoczenia ,

- ostony i oploty ekranéw z plecionki wykonanej z drutu miedzianego

- sposobu utozenia

W przypadku zmiany dostawcy centrali zastosowane typu i diugosci kabli po wniesieniu korekt powinny by¢ wystarczajgce .

Przy uktadaniu kabli niskoprgdowych nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity
i sposobu wciggania, itp.)

Kable skretkowe i koncentryczne nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposdb odpowiadajgcy
odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegodlnosci nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego
Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity
ciggniecia oraz zwracaé uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani suply.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjety ogdlnie
promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ $rednicy zewnetrznej kabla.

6.3. Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

6.4. Projekt technologii i organizacji montazu.
Nie dotyczy tego opracowania.

6.5. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Nie dotyczy tego opracowania.

6.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymag przepisami administracyjnymi o porzadku.
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7. Dziatania zwigzane z kontrolg oraz odbiorem robét .
Uwagi dotyczgce Wykonawcy.
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci dostarczanych i montowanych wyrobow oraz
winien zapewni¢ odpowiedni system kontroli i pomiaréw odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych.  Wszystkie
pomiary i badania winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi normami
2. Wykonawca winien zapewni¢ we wiasciwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego mozliwo$¢  dokonywania
kontroli zastosowanych materiatéw i urzadzen .
3.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej i udostepniania do
wgladu
4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone prze Wykonawce .

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci wyrobéw. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatbw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

7.2. Instalacja przciwporazeniowa.

Po wykonaniu instalacji potaczen wyréwnawczych i zabudowaniu lokalnych szyn wyréwnawczych nalezy wykona¢ pomiary
ich rezystancji. Warto$¢ pomierzonych rezystancji powinny by¢é mniejsze lub co najwyzej rowne wartosciom podanym w
dokumentacji projektowe;j.

7.3. Badania i pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ dostarczanych i montowanych wyrobéw oraz winien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli i pomiaréw odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych.

Wszystkie pomiary i badania winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi normami.

Przed przystgpieniem do wykonywania pomiaréw Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi:

-formularze pomiaréw do akceptaciji,

-formularze protokotéw z wykonywanych pomiardw,

-atesty posiadanych urzadzen pomiarowych.

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

- poprawnoscig montazu,

- kompletno$cig wyposazenia.

Nalezy wykona¢ nastepujace proby i pomiary:
- ciggtosci zyt i zgodnosci faz,

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych,

- samoczynnego wytgczenia zasilania,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- préby biegunowosci,

- préby wytrzymatosci elektrycznej,

- préby dziatania.

Po zakonczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokét z wykonanych pomiaréw, ktérego pozytywne wyniki zezwalajg na
dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatac;ji.

Wszystkie wymienione wyzej pomiary mogg wykonywaé jedynie pracownicy posiadajgcy aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich (lub innego upowaznionego do wydawania takich zaswiadczen organu)
zezwalajgce na wykonywanie pomiaréw elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone
w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw, aparatéw i urzadzen.
Wykonawca winien zapewni¢ we wtasciwym czasie inspektorowi nadzoru inwestorskiego mozliwo$¢ dokonywania kontroli
zastosowanych materiatéw i urzadzen.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna zawiera¢ projekt wykonawczy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét .

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjag
Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje kierownik budowy w sposéb ciggly w trakcie wykonywanych robét po uprzednim powiadomieniu
inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej

Jednostkami obmiarowymi dla robét sa:

1 m3 (metr szescienny)

-dla wykopania i zasypania wykopow

1m (metr)

-dla montazu przewoddéw

-dla montazu uzioméw i uziemienia

-dla montazu drabinek i korytek kablowych

1 szt. (sztuka)

dla montazu i ustawienia transformatora

dla montazu i rozdzielnicy

dla montazu pola rozdzielnicy

dla montazu silnikéw, urzadzen

dla montazu opraw oswietleniowych

1 kpl.. (komplet)

-dla wykonania pomiaréw elektrycznych uziemien wraz z opracowaniem protokotu pomiaréw
-dla wykonania sprawdzen i pomiaroéw elektrycznych wraz z opracowaniem protokotu pomiaréw

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.4. Czas przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw lub etapdéw robét a takze w
przypadku planowanych dtuzszych przerw w wykonywaniu robot.

Obmiar robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w czasie ich wykonywania lub przed ich zakryciem.

9. Odbiory robét elektrycznych .
9.1. Rodzaje odbiorow.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr czesciowy,
odbidr etapowy,
odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
odbiory instalacji i urzgdzen technologicznych,
odbidr kohcowy,
odbidr po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

9.2. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.
Wszystkie prace montazowe podlegajgce zamurowaniu lub zalaniu w betonowym fundamencie hali wymagajg wykonania
komisyjnych odbioréw robét zanikajgcych, w tym:
0 instalacja potaczehn wyréwnawczych konstrukcji metalowych obcych,
o wykonanie instalacji uziomowej,
wykonanie instalacji odgromowej,
wykonanie instalacji potgczenr wyréwnawczych lokalnych i gtéwnych w catym budynku oraz w pomieszczeniach
technicznych.

9.3. Odbiory instalacji i urzgdzen technicznych.
Odbiorom kontrolnym nalezy podda¢ sprawdzenie:
-prawidtowej pracy instalacji oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego oraz
awaryjnego wraz z naniesieniem wymaganych uzupetnien,
prawidtowej pracy sterowania oswietleniem w budynku oraz oswietlenia zewnetrznego,
rébwnomiernosci i natezenia o$wietlenia pomieszczen.

9.4. Rozruch technologiczny.
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie ustalenia w umowie.

9.5. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét.

9.6. Odbidr po okresie rekojmi.
Odbidr po okresie rekojmi przeprowadza sie na wniosek Zamawiajgcego pod koniec okresu rekojmi.

9.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.8. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
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10.

11.

Po wykonaniu robét instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz za aprobatg autora projektu nanies¢ wszelkie zmiany na rysunkach i dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg.

9.9. Dokumenty do odbioru obiektu.

Do odbioru wykonawca winien przedstawic:

- dokumentacje powykonawczg,

- protokoty pomiaréw,

- protokoty pomiaréw urzgdzen tego wymagajacych,
- protokét z 72 godzinnej proby dziatania urzadzen.

Rozliczenie robét.
Rozliczenia obejmujag nastgpujace roboty:
roboty tymczasowe i towarzyszace,
o roboty budowlane i instalacyjne, objete zawartg umowg o wykonanie danego obiektu.

Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Projekty branzy technologicznej (sanitarnej) oraz architektoniczno-budowlanej
-Normy i akty prawne.

-10.2.1. Normy.

-PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
-PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

-PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

-PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetgezeniowym.

-PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

-PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
-PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

-PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

-PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

-PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

-PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

-PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienie i przewody ochronne.

-PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

-PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

-PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapieciowe. Badania
i wymagania.

-PN-88/E-08501 - Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

-PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe.

-PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczenia i
identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi.

-PN-EN 60071-1:1999 Urzgdzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napigcia probiercze izolacji.
-PN-HD 60364-6:2007(V) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - czesé
6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

-Norma PN E-08106-1992: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

-N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

-Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne.
-PN-EN 60909-0:2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czgs$¢ 0: Obliczanie pradéw.
-PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutkdw prgdéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania.

-Norma PN-IEC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

-Norma PN-EN 12464-1 — Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy - czes¢ 1. Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.
Powyzsze numery normy nalezy rozwaza¢ w zakresie norm aktualnych i obecnie obowigzujgcych.

10.2.2. Inne dokumenty.

1. PN-EN 12464-1:2012. $wiat’fo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
2. PN-EN 12464-2:2008. Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesc 1: Miejsca pracy na zewnatrz.
3. PN-EN 12193:2007. Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie.

4. PN-EN 1838:2013. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

5. PN-EN 50172. Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.
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6. PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenhstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych
7. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce  rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
8. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
Powyzsze numery normy oraz przepisy nalezy rozwaza¢ w zakresie norm i przepiséw aktualnych i obecnie obowigzujgcych.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.
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VIII. Instalacje stabopradowe - SST 08

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakresem roboty ogolnobudowlane i instalacyjne okreslone kodem CPV wg zatgcznika do
rozporzadzenia 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV:

e  45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogdine,

e  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
e  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
e  45312000-7 Instalacja systemow alarmowych i anten,
e  45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
e  45312300-0 Instalowanie anten,

e  45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,

e  45315600-4 Instalacje niskiego napiecia,

e 32421000-0 Okablowanie sieciowe,

. 32422000-7 Elementy skiadowe sieci,

e  32423000-4 Gniazda sieciowe,

e 32424000-1 Infrastruktura sieciowa,

e  32581000-9 Sprzet do przesytu danych.

Wykonawca, zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z dokumentacjg wykonawcza, a w szczegdlnos$ci znaé granice Swiadczen,
wynikajgce z jego zakresu prac i dostaw wobec innych Wykonawcow. W ftrakcie realizacji prac, musi przekazac
Zamawiajgcemu liste prac bedacych w zakresie innych Wykonawcoéw, ktére muszg zosta¢ wczesniej zrealizowane i zgtoszone
do odbioru, aby przejat catkowita odpowiedzialno$¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czynnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg zakres robot obejmuje:

e  budowe tras kablowych,

e  zabudowe punktéw dystrybucyjnych i elementéw magistralnych poszczegolnych systemoéw niskopragdowych

e wykonanie wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
utozenie wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
zabudowe elementéw koncowych poszczegdinych systemow (tj. gniazd uzytkownikéw, czujnikéw, kamer itp.)
uktadanie kabli i przewodéw,
terminowanie kabli,
wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,
Zabudowe i uruchomienie urzadzen rejestrujgcych, dystrybucyjnych,
przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji,
e  prace wykonczeniowe.

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu,
w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnosc z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napigciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodoéw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujgce,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztafcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(8wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwaéd instalacji elektrycznej — zespodt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sig nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.4  Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy)
urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajoéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych urzadzen lub podwyzszenia wczes$niej
przewidywanych.

1.5 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

e  protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z podzniejszymi zmianami). Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na
podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
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2 MATERIALY

2.3 Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych uznaje sie:

. sprzet elektryczny, oznakowany znakiem CE w sposob okreslony w § 11 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15
grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego, ktory w zakresie zasad bezpieczenstwa
nie zagraza bezpieczenstwu ludzi, zwierzat domowych i mieniu,

e wyrob budowlany oznakowany znakiem CE, dla ktérego zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyréb budowlany znajdujgcy sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci zgodnie z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

e  wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

. dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

. oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie iuwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.4 Specyfikacja materiatowa

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SI’_UZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA |OKRESLENIU WELASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

Wszystkie materiaty do wykonania okablowania instalacji niskoprgdowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je przewyzszaé. Parametry systemu powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

System okablowania strukturalnego musi obejmowaé kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej $wiattowodowej,
telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych z osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy musza stanowi¢ jeden i petny
system okablowania i pochodzi¢ od jednego producenta. Na cato$¢ rozbudowy systemu OS nalezy uzyska¢ spojng i jednolitg
gwarancje od producenta okablowania strukturalnego potwierdzong odpowiednim certyfikatem stanowigcym rozszerzenie
certyfikatu posiadanego przez Inwestora na istniejgcg cze$¢ okablowania.

2.4.1 Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe). W przypadku podziatu przejscia przez $ciany wydzielen pozarowych
(pomieszczenia techniczne) przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ pozarowo w klasie przegrody.

Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych, aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate
zestawy elementow dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep
do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajgce
ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt). Ujete w czesci elektryczne;.

Kanaty i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji
producenta, przewazajg ptaskie o szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wigkszej szerokosci
posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajoéw instalacji w ciggach
réwnolegtych we wspélnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw
i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokosci
176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz
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pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +60°C, a
ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczes$nie podtaczenia
elementéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodoéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice
typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm, natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych):
od g 13 do @ 42 mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla
estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

2.4.2 Kable instalacyjne i przylaczeniowe

Kabel YnTKSY jedna para o przekroju zyt do 1mm

Kable HTKSH PH90 czteroparowy o przekroju zyty 1mm

Kable HDGs PH90 trzyzytowy o przekroju zyt 2,5mm

Kabel FTP, 4 pary, kategorii 6a LSZH,

Kabel koncentryczny 75Q

Kable YnTKSY o przekroju zyly do 1mm trzyparowe.

Przy uktadaniu kabli nalezy pamigta¢ o zachowaniu odpowiednich promieni giecia kabla.

2.4.3 System oddymiania klatek schodowych

System oddymiania klatek schodowych zostanie wykonany w oparciu o dwie niezalezne centrale oddymiajgce.
Oddymianie klatki schodowej bedzie uruchamiane w przypadku:
e wykrycia pozaru przez czujki dymu,
e uzycia przycisku odymiania.
System zbudowany zostanie w oparciu o nastepujgce elementy sktadowe:
o Klapy oddymiajgce (wydane w czesci architektoniczno-budowlanej),
centrale sterujgce oddymianiem,
automatyczne czujki dymu,
przyciski oddymiania,
sitowniki drzwiowe.

2.4.4 System okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego w obiekcie bedzie obejmowat:

e okablowanie w pomieszczeniach biurowych,

o okablowanie dla WiFi w ciggach komunikacyjnych na parterze, | pietrze,

e okablowania w salach zabaw (po jednym gniezdzie 2xRJ45)

e okablowanie dla kamer CCTV
Okablowanie zostanie wykonane w kat. 6A i wykonane zostanie w oparciu o nowy punkt dystrybucyjny zabudowany w
pomieszczeniu pod schodami.

2.4.5 System instalacji antenowej dla telewizji naziemnej

Zgodnie z ustaleniami system instalacji antenowej ma umozliwia¢ odbidr telewizji cyfrowej, naziemnej w 5 salach zabaw.
Na dachu obiektu zainstalowany zostanie zestaw antenowy do odbioru DVB-T (VHF + UHF). Sygnat zostanie wzmocniony i
rozdzielony za pomocg rozgateznika na obwody obstugujace odbiorniki TV w salach zabaw.

2.4.6 System telewizji dozorowej

W obiekcie zainstalowany system telewizji dozorowej. Zadaniem systemu bedzie rejestracja zdarzen w przedszkolu oraz na
przedszkolnym placu zabaw. Bedzie on obejmowat kamery obserwujgce:

e plac zabaw za przedszkolem

e obszar przed wejsciem do obiektu i jego bezposrednie otoczenie

e gtéwne ciggi komunikacyjne i klatki schodowe

e pomieszczenia szatni
Obraz bedzie rejestrowany na rejestratorze cyfrowym zainstalowanym w szafie okablowania strukturalnego z mozliwoscig
podgladu poprzez strone www na uprawnionych komputerach.

2.4.7 System sygnalizacji wlamania

Ze wzgledu na rozbudowe systemu projektuje sie jego gruntowng modernizacje:
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e wymiang centrali na 128 - liniowa,

e wymianeg sygnalizatoréow zewnetrznych na nowe,

e wymiane starych czujek PCP na nowe,

e zabudowe dodatkowej czujek ruchu i czujek otwarcia drzwi zapewniajgcych petniejszg ochrong obiektu,

e utozenie nowego okablowanie do wszystkich elementéw systemu w ramach gtéwnych ciggéw kablowych w korytach
kablowych lub podtynkowo

Do sterowania systemu zostanie uzyta klawiatura zabudowana w obudowie zamykanej na klucz zabudowana w
przedsionku przy wejsciu do obiektu.

System przywotania przedszkolaka

W zwigzku ze zmiang ilosci sal dla dzieci i funkcjonalnoscig istniejacego systemu przywotania przedszkolakéw (domofon
10NN z unifonami w salach zabaw) zostanie wymieniony na nowy. Bedzie on zbudowany z wzmacniacza co najmniej
dwunastostrefowego, gtosnikéw zabudowanych w salach zabaw oraz mikrofonu z dodatkowym panelem wyboru strefy
umozliwiajgcym nadanie komunikatu do okreslonej sali zabaw lub do wszystkich sal rownoczesnie (oddzielne przyciski na
kazda sale i przycisk wywotania ogdlnego - obecnie wykorzystane bedzie 12 stref).

Dla umozliwienia ustawienia mikrofonu i wzmacniacza nalezy w holu naprzeciw drzwi wejsciowych, zabudowac
odpowiednig pétke. Wzmacniacz zostanie zabudowany w szafie okablowania strukturalnego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne, jak rowniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Prowadzenie robét

Prowadzenie robét w budynku terminala wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w przepisach
(normach) obowigzujgcych w zakresie ww. obiekcie oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami nadzorujgcymi dane
obiekty.

Odbiér placu budowy

Przed rozpoczeciem robét instalacji niskoprgdowych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z budynkiem, w ktérym bedg
prowadzone roboty oraz warunkami prowadzenia okablowania i montazu poszczegélnych elementéw systeméw ze
szczegdlnym uwzglednieniem prac w przestrzeniach ogélnodostepnych.

Koordynacja wykonania instalacji niskopradowych z innymi robotami

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegoélnych rodzajéw powinna byé dokonana we wszystkich fazach
procesu budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegdétowy harmonogram roboét instalacii
niskoprgdowych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z prowadzonymi robotami.

Materiaty

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz przepisom dotyczacym instalacji
niskopradowych.

Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczacych instalacji niskoprgdowych
powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymato$ci oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w spos6b zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania elementéw instalacji niskoprgdowych i urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwoércow. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta.

Zaleca sig dostarczenie urzadzen i elementéw bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
Z magazynu budowy.

Budowa tras kablowych.
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2.6

2.7
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2.9

Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich promieni gigcia
wigzek kablowych na zakretach. Warto$ci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych
i specyfikacjach technicznych kabli miedzianych i $wiattowodowych.

Przy budowie tras kablowych nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczace réwnolegtego
prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomigdzy
okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktorego sg
wykonane.

Minimalny dystans pomiedzy kablami w mm

Brak Przegroda Przegroda
Typy kabli przegrody aluminiowa stalowa
Nieekranowany  kabel zasilajgcy oraz  skretka | 200 100 50
nieekranowana

Uktadanie kabli.

Przy ukfadaniu kabli nalezy stosowaé sie do odpowiednich zaleceh producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu
wciggania, itp.)

Symetryczne kable skretkowe nalezy ukfada¢ w wybudowanych kanatach kablowych lub wcigga¢ do rurek w sposob
odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzegac
sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podiodze oraz zatamywania kabli na elementach
konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie¢ wezty ani suply.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjety ogdinie
promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ srednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

Budowa central, elementéw magistralnych i koncowych

e  Przy zabudowie poszczegdinych elementéw instalacji niskopradowych nalezy pamieta¢, aby podejscie instalacji byto

wprowadzone bezposrednio do elementu bez widocznych odcinkéw okablowania.

e Do wszystkich elementéw nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.
e  Elementy stuzace do obstugi systeméw muszg byé zainstalowane w sposéb umozliwiajgcy dostep obstugi i fatwe

odczytanie wyswietlanych komunikatéw,

Budowa gniazd uzytkownikéw

Punkty dostepu do systemu mogg przybiera¢ rézne formy: gniazd podtynkowych i gniazd na kanatach instalacyjnych.
Przy doborze typdw osprzetu i serii nalezy sie kierowaé warunkiem odpowiedniego dopasowania do ksztattu gniazd RJ45
keystone jack, warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli zakonczonych w tych gniazdach oraz co
najmniej zblizonym wygladem (zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektryczne;j.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda badz
tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Przy montazu nalezy
bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadajgcego mu
gniazda w panelu zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej.

Przebieg tras kablowych

Trasa kablowa instalacji niskopradowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable
sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng réwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowaé
odlegtos¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odlegtos¢ miedzy kablami
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu
roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajace energig elektryczng
i informatyczne) nie powinny byé umieszczane w tych samych wigzkach. Rézne wigzki powinny by¢ oddzielone
elektromagnetycznie od siebie. Szczegoétowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach
rurowych.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

Przejscia przez elementy wydzieleh pozarowych muszg by¢ zabezpieczone do klasy przegrody i odpowiednio oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia powykonawczo dokumentacji przejs¢ pozarowych z naniesieniem
oznaczen wszystkich uszczelnionych przepustéw kablowych.
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Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji niskopradowych do urzadzen nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych.

Uziemienie i ekranowanie

W systemach niskopradowych nalezy uziemi¢ wszystkie zasilacze, metalowe obudowy, a w szczegdlnosci szafke
okablowania strukturalnego.

Prace wykonczeniowe.

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa,
ksztaltkami katow ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach
tacznikami, uzupetnienie koncowek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy
uzupetni¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca.
Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy zamkna¢
odpowiednia masg uszczelniajgca, charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie
Z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjag o tak zbudowanej granicy
strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pozniejszg rozbudowe instalacji.
Elementami, ktére nalezy oznaczaé, sa:
e dla systemu okablowania strukturalnego:
- szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,
- poszczegolne panele krosowe,
- poszczegolne porty tych paneli,
- gniazda uzytkownikow.
e dla pozostatych instalacji wszystkie elementy systemow.
Nalezy réwniez pamieta¢ o oznakowaniu kabli — minimalnie, gdy nie ma mozliwosci zastosowania oznacznikéw wzdtuz
trasy kablowej (trasa biegnie w przestrzeni niedostepnej) nalezy oznakowac¢ poczatek i koniec przewodu.
Oznaczenia powinny byé trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce elementy:
e podstawa opracowania,
informacje o Inwestorze, Inwestorze Zastepczym, Generalnym Wykonawcy, Wykonawcy rozpatrywanej instalacji,
opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii,
lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / oS¢,
schemat potaczen elementéw instalaciji,
podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalaciji,
e dla okablowania strukturalnego widoki szafki oraz widoki wszystkich rodzajéw punktéw logicznych,
Informacje zawarte w dokumentacji muszg odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalac;ji.

Pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest konczony pomiarami instalowanych toréw skretkowych. Pomiary
wykonywane okreslajg parametry toru. Wszystkie pomiary zakanczane sg protokotem pomiarowym kazdego toru.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce
pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadaé aktualny certyfikat
potwierdzajgcy doktadnosé jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac¢ si¢ minimum Ill e poziomem doktadnosci
(proponowane urzadzenia to np. IDEAL LANTEK 6/6A/7G, Agilent, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX). Do pomiaréw
systemow klasy EA, F, FA wymagane sg mierniki o klasie doktadnosci IV wg IEC 61935-1 (np. Ideal Lantek 6A/7, Fluke
DTX1800, Agilent Wirescope Pro).

Do pomiaréw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapteréw pomiarowych. Wykorzystanie do
pomiaréw adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest
niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczegolnosci z
wymaganiem dotyczgcym zgodnosci komponentéw z metodg pomiarowg De-Embedded).

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tagcza statego” (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu
uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru fgcza statego Kategorii 6A (nie specjalizowanych pod zadnego
konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego
tacza, ktore znajduje sie ,w Scianie”, facznie z gniazdami kofcowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie
uzytkownika.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Wire Map mapa potgczen pinéw kabla,
Length dtugos¢ poszczegolnych par,
Resistance rezystancja pary,
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Capacitance

pojemnosé pary,

Impedance impedancja charakterystyczna,
Propagation Delay czas propagacii,

Delay Skew opdznienie skrosne,

Attenuation thumiennosg¢,

NEXT przestuch,

ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
Return Loss ttumienno$¢ odbicia,

ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

PS NEXT suma przestuchéw poszczegdlnych par,
PS ACR suma ttumiennosci poszczegdlnych par,
PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne musza
by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego.

Pomiary pozostatych instalacji niskopragdowych

Dla pozostatych instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci i pojemnosci poszczegolnych odcinkéw okablowania
magistralnego oraz opornosci pozostatych odcinkéw instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbior odbywa sie poprzez:
o weryfikacje struktury poszczegélnych systemoéw
* weryfikacje doboru komponentéw i aparatury
o weryfikacje funkcjonalnosci poszczegolnych systeméw niskoprgdowych
o weryfikacje jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Weryfikacja struktury systemu okablowania.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku oraz potgczen pomiedzy nimi.

Weryfikacja doboru komponentéw i aparatury.

Dla OS poszczegdlne tory transmisyjne powinny zawiera¢ komponenty kat. 6a.
Dla pozostatych instalacji nalezy stwierdzi¢ zgodnos$¢ funkcjonalno-techniczng elementéw z przyjetymi zatozeniami.

Weryfikacja weryfikacje funkcjonalnosci poszczegolnych systeméw

Sprawdzenie funkcjonalnosci poszczegolnych systemoéw niskoprgdowych polega zaréwno na sprawdzeniu poprawnosci
dziatania wszystkich elementéw koncowych jak i przyjetych algorytméw pracy i wzajemnej komunikacji pomiedzy
systemami.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegélnych jego tgczy statych badz kanatéw polega na
przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z normg PN-EN 50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrzgdow
okreslonej doktadnosci. Przy badaniu okablowania symetrycznego nalezy postuzy¢ sie przyrzagdem pomiarowym poziomu
M.

Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich fgczy statych systemu.

Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wigczajagc w to sprawdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e odbiorowi koncowemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot
przed ich zanikiem lub zakryciem.
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e Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

e Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora.

e Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

e Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowsg , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

e  Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

e  Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje Inwestor.

Odbioér wstepny robét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér wstepny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 5.4.

Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest protokét odbioru wstepnego robot sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstgepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji kontraktu.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dziennik budowy.
Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
Rejestry obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét

wiascicielom urzgadzen.

o Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
wstepnego, komisja - w porozumieniu z Wykonawca - wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.3. ,Odbiér wstepny robot".

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy.
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4 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 50173-1:2004
Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czes$¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe

EN 50173-1:2007

oraz ISO/IEC 11801:2002 — Cabling for customer premises

wymienione normy zawierajg podstawowe zalecenia dotyczgce instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego.
Dokfadnie definiujg parametry transmisyjne i fizyczne zainstalowanych toréw miedzianych i swiattowodowych w okablowaniu
miedzybudynkowym, pionowym i poziomym. Jako wyznacznik mozliwosci transmisyjnych toréw miedzianych w okablowaniu
poziomym wprowadzone jest pojecie klasy toru, ktére definiuje rodzaje aplikacji. Zdefiniowane sg réwniez kategorie kabli
Swiattowodowych OM1, OM2 i OM3, do ktérych przypisane sg odpowiednie aplikacje.

PN-EN 50174-1

Information technology — Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czes$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002), norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie kierowaé, aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztacz oraz miejsce ich stosowania dla
zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnosnie planowania i instalowania sieci,
oznaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych.

PN-EN 50174-2

Information technology — Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002) norma zawiera szczegdtowe opisy dotyczace planowania oraz
instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz $swiattowodowego. Zaleca sposoby
zapewnienia wtasciwych parametréw elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemieh oraz zabezpieczen przepieciowych.
Norma szczegdétowo omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli $wiattowodowych.

PN-EN 50310 : 2007

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50310: 2002. Norma definiuje
sposoby budowy sieci zasilajgcej prgdu statego oraz zmiennego, budowy i prowadzenia instalacji uziemiajgcej oraz
zapewnienia wlasciwego poziomu bezpieczenstwa elektromagnetycznego sieci. Catos¢ zalecen ma za zadanie zbudowanie
sieci zapewniajgcej bezpieczenstwo pod katem porazenia elektrycznego.

PN-EN 50346; 2002
»Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania” — norma opisuje sposoby testowania
sieci okablowania strukturalnego

PN-93/E08390/11
Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Postanowienia ogdine.

PN-93/E08390/14
Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasady stosowania.

PN-93/E08390/51
Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania dotyczgce systemow.

PN-EN 50132-7
Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia.

PN-E 50132-5
Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 5: Teletransmisja.

PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 z p6zniejszymi
zmianami).

Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami

obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.
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IX. Instalacje sanitarne wod-kan - SST 09

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE - wykonanie i
odbioru robot w zakresie modernizaciji instalacji wodno-kanalizacyjnych

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja, obejmujg nizej wymienione roboty:
. demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych

. demontaz istniejgcych podejs¢ instalacji wodnej i kanalizacji
. montaz nowych przyborow sanitarnych

. montaz nowych podejs¢ instalacji wodnej i kanalizacji

. badania instalaciji;

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

. MATERIALY

. Do wykonania modernizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ swiadectwo zgodnos$ci CE oraz wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

e instalacja kanalizacyjna wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, uszczelnionych w kielichach

gumowymi pierscieniami.

umywalki ceramiczne z otworem na baterie - dla dzieci i wieksze dla dorostych

baterie stojgce umywalkowe chromowane

syfony metalowe chromowane do umywalek

muszle typu kompact - dla dzieci przedszkolnych i dla dorostych

deski sedesowe dla dzieci przedszkolnych i dla dorostych

wpusty podtogowe nierdzewne 0 75

kabiny prysznicowe 90x90 cm z brodzikiem— do uzgodnienia z kierownictwem przedszkola

dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkédw

spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

. SPRZET
e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

e  Materialy podczas transportu powinny unieruchomione. Wymaga sig, aby w przypadku luznych elementéw zatadunek i
roztadunek odbywat sie recznie. Zaleca sie szczegdlna ostroznos¢ przy transportowaniu przyboréw sanitarnych oraz rur i
ksztaltek przy ujemnych temperaturach zewnetrznych, gdyz niskie temperatury zmniejszajg odpornos¢ tworzywa na

uderzenie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

e  Wskazane istniejgce przybory sanitarne i podejscia wody i kanalizacji bedg zdemontowane

e Demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych i elementéw instalacji wodno kanalizacyjnej wykonywany bedzie z
odzyskiem wskazanych przez inwestora elementow.

e  Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.
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5.2.

8.

Montaz przyboréw i podejs¢
Umywalki dla dzieci nalezy zamontowa¢ na wysokosci 55 - 65 cm nad posadzka, - doktadng wysoko$¢ uzgodni¢ z
kierownictwem przedszkola
Muszle w ubikacjach dla dzieci zamontowa¢ na wysokosci 32 — 35 cm nad posadzka - doktadng wysoko$¢ uzgodni¢ z
kierownictwem przedszkola
Rury instalacji wodnej tgczy¢ wg zalecen producenta.
Rur kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, c.o. oraz “gotymi” przewodami elektrycznymi,
minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1, a w przypadku, gdy ta
odlegtos¢ jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Rury kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
Rury kanalizacyjne mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.
Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. Zachowa¢ maksymalny (podany przez producenta)
rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1m. Na  przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy
stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne.
Kompensacja wydtuzen termicznych powinna by¢ rozwigzana poprzez pozostawienie luzu kompensacyjnego oraz przez
witasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z “Warunka techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” w trakcie ktérej:

- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu

przez wody;

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg

powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Z prob szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy  robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacji nalezy dokonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje  sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-81/B-
10700.01.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
- szczelnosc¢ potgczen rur kanalizacyjnych;
- szczelnos¢ potgczen rur instalacji wodnej;
- sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych;
- lokalizacja przyboréw sanitarnych;
Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot jak: wykonanie bruzd,
przebi¢ i wykopow. Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatow,
prawidtowos$ci zamocowan, szczelnosci urzgdzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisac protokoty stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é
robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robét;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczace jako$ci zamontowanych elementéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow).
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czg$ciowych;
- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);
protokoty badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:

- elementy liniowe w mb;

) . 2
- elementy powierzchniowe w m~;
- inne w sztukach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét nastgpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych odbioréw robot
potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe
. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
Kody CPV:

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
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X. Instalacje wentylacji mechanicznej— SST 10

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE - wykonanie i
odbioru robot w zakresie instalacja wentylacji mechanicznej

1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nowej,
zmodernizowane;j instalacji wentylacji mechanicznej kuchni oraz catkowicie nowej wentylacji mechanicznej pralni. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

montaz wentylatorow wywiewnych oraz kanatéw wentylacyjnych do nich

montaz kanatéw wentylacyjnych w salach dla dzieci oraz w kuchni

montaz kanatéw wentylacyjnych na dachu

montaz central nawiewno wywiewnych z odzyskiem ciepta na dachu

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
-Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo
Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt
6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna w
Budownictwie Warszawa
-Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéow w przypadku

niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji wentylacyjnej, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”,
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, Polskimi Normami:

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwo$ci mechaniczne

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
zaprojektowano przewody wentylacyjne:
okragte z blachy stalowej ocynkowanej spiro o grubosci. min 0,3mm;
prostokatne z ptyt z wetny szklanej o grubosci 2,5 cm

2.2. Urzadzenia
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta nawiewno wywiewne w wykonaniu dachowym (osobna dla kuchni z
wymiennikiem krzyzowym) z wodnymi nagrzewnicami powietrza
Anemostaty nawiewne i wywiewne regulowane
Wentylatory wyciggowe fazienkowe i kanatowe.
Klapy p-poz na kanatach wentylacyjnych pionowych

2.3. Armatura i osprzet
jako elementy wywiewne zastosowano anemostaty nawiewne i wywiewne regulowane (obrotowe)
regulacja ilosci powietrza bedzie za pomoca regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw. Regulacja predkosci obrotowej
jest reczna i automatyczna —
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
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Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje kierownika budowy.
4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu , ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot whtasnych jak i robot ogdlnobudowlanych i elektrycznych. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane Jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armature i przewody nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wewnetrzne powierzchnie sktadowanych przewodéw i elementdéw wentylacyjnych chroni¢ przed zanieczyszczeniem
wtérnym na terenie budowy.

Dostarczong na budowe armature i urzgdzenia sktadowac nalezy w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.1. Roboty demontazowe
Demontaz 2 aparatéw grzewczo-wentylacyjnych wraz z ich blaszanymi kanatami nawiewnymi — bedg zamontowane w
innych miejscach.

5.2. Montaz okapu i przewodoéw wentylacyjnych w kuchni

Przewody wentylacyjne tgczone beda zgodnie z “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Przewody faczone beda nasuwkowo.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Elementow
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg. Dodatkowo
przepusty przez elementy konstrukcji nosnej budynku powinny mie¢ nastepujgca klase odpornosci ogniowej :
przejscia przez Sciany EI120, przejscia przez stropy EI60

Kanaly nalezy mocowa¢ na wieszakach lub wspornikach w odstepach zgodnych z “Warunkami technicznymi’. Do
mocowania nalezy uzywac elementéw podwojnie zabezpieczonych przed korozja.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ po $cianach.

5.3 Montaz urzadzen
Okapy kuchenne nalezy zamontowa¢ do sufitu lub Sciany.
Centrale wentylacyjne dachowe nalezy zamontowa¢ na dachu wg wskazan producenta i konstruktora budowlanego
wentylatory tazienkowe nalezy montowac¢ w $cianie do kanatéw pionowych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposéb roztgczny umozliwiajgcy tatwy demontaz i
wymiane poszczegolnych elementéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Badania instalacji wentylacyjnej obejmujg sprawdzenie:
dostepnosci urzadzen i elementéw wymagajgcych statego dozoru dla obstugi
stanu czystosci urzadzen i kanatéw wentylacyjnych
mocowania przewodow w sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan
ilosci , typdw i rozmieszczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych
prawidtowos$ci dziatania urzgdzen AKPIA wentylatoréw tazienkowych (czujniki wilgoci i regulacja obrotéw) oraz regulatoréw
obrotéw wentylatora dachowego
sprawdzenie szaf sterowniczych
sprawdzenie rozptywéw powietrza w pomieszczeniach — powietrze z central wentylacyjnych ma byé réwno (te same ilosci
powietrza) rozprowadzane do sal dla dzieci

Procedury dotyczgce badania i uruchomienia nalezy wykonac¢ zgodnie z “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL -
zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Badania obiegu zasilania nagrzewnicy:

proby szczelnosci dla obiegu glikolowego i obiegu wody grzewczej wykonaé dla cisnienia 9 bar. Proby

Z préb szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci rury stalowe czarne i konstrukcje wsporcze oczysci¢ do drugiego
stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac farbg poliwinylowg do gruntowania termoodpornego i dwa razy
farbg poliwinylowg termoodporng.
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5.8 Oznaczanie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej nalezy
oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebnic kierunki obiegéw i oznaczy¢ osobna kolorystykg obiegi glikolowy i obieg
grzewczy. Oznaczenia uwzgledni¢ w instrukcji uktadu wentylacyjnego. Oznaczenia powinny byé wykonane na przewodach,
armaturze i urzgdzeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badanie:

Zgodnos¢ wykonywanych prac z dokumentacjg projektowg

Oceny jakosci uzytych materiatéw przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
wykonawcy lub zleci wykonanie powtérnych lub dodatkowych badan. Jezeli powtérne badania potwierdzg
zastosowanie przez wykonawce materiatéw niezgodnych z dokumentacjg projektowg to wykonawca robét pokryje
wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pobieraniem probek.

Odbiér wszystkich elementéw instalacji wentylacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z “Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Odbiér wszystkich elementéw
obiegu grzewczego i glikolowego nalezy wykonaé zgodnie z Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 -
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal -
zeszyt 8 - “Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiér nalezy dokonaé zgodnie z “ Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” oraz z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztéw cieptowniczych”.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci rob6t ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie realizacji (obejmujgca dodatkowo rysunki
oraz szkice zdawczo-odbiorcze),
dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
operat kalkulacyjny,
sprawozdanie techniczne.

Zakres odbioru robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:
zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowg i wytycznymi nadzoru autorskiego i inwestorskiego
sposobu wykonania robot,
szczelnosci instalaciji,
jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji oraz atestami, producentéw i normami
przedmiotowymi
prawidtowosci zamocowan

Odbioér koncowy
Jest to ocena ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania budowlanego.
Przy odbiorze kocowym powinny by¢ przedtozone i sprawdzone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych i czesciowych

Swiadectwa jako$ci wydane przez producentéw, atesty, dopuszczenia

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami

Uzupetniony, zakonczony i podpisany Dziennik Budowy

Oswiadczenie Kierownika Budowy

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw.
Jednostki obmiarowe przyja¢ wg przedmiaru robét. Wszystkie elementy robot bedg przedstawiane przez wykonawce do
potwierdzenia przez inspektora nadzoru w ksigzce obmiaréw. Ksiazke obmiaru zaktada wykonawca robét. Obmiaru dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegoétowych specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to wykonawca musi przedstawi¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

elementy liniowe w mb;

elementy powierzchniowe w m2;
inne w sztukach
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
“Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996
Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne
PN-78/B-10440
Wentylacja Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).
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Xl. Instalacje wewnetrzna gazu -SST11

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE - wykonanie i
odbioru robot w zakresie modernizaciji instalacji gazu w kuchnia PM28

2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji gazowej w budynku kuchni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

e demontazem czesci istniejgcej instalacji,

. montazem rurociggow,

. montazem armatury i urzgdzen,

. probg cisnieniowa,

. malowaniem rurociggow,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

e Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3128 ustawy Prawo Budowlane i

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -  w przypadku niemozliwosci

ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji gazowej, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
nainne, nie  moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
. Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-80/H-74219).

2.2. Armatura i urzagdzenia
. Na podejsciach do urzgdzen zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane do gazu

. SPRZET
e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawodr elektromagnetyczny i zawor klapowy, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

o Demontaz istniejacej instalacji gazu wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.

. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki pozwalajgce na wyniesienie z budynku i
transport.
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Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na miejsce uzgodnione z
Inwestorem.

Montaz rurociggow
Rurociagi tgczone beda zgodnie z “Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.l, Il, " wydanie Cobo-Profil
Warszawa 1996 r.
Rurociagi stalowe bez szwu fgczy¢ przez spawanie. Polgczenia spawane powinny byé wykonywane po przygotowaniu
koncoéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676. Natomiast ksztatty ztaczy spawanych
potaczen kro¢cow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowag normg PN-B-69012.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

KoIeJnosc wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potgczen.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przytgcza, przewody poziome do przyboréw gazowych ze
spadkiem w ich kierunku.
Rurociggi nalezy mocowac do stropow i $cian przed otynkowaniem przy uzyciu hakéw, uchwytéw lub na wspornikach,
zabezpieczajac obejmg przed zsunieciem sie rury.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei w
przegrodach bedacych konstrukcja nosng budynku nalezy wypetnic masg p.pozarowag Hilti: przez $ciany nosne o
odpornosci ogniowej El 120, a przez stropy o odpornosci ogniowej El 60. Dtugos¢ tulei przy prowadzeniu przewodow przez
pomieszczenia wilgotne powinna by¢ wieksza o 30 + 50 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Odlegtos¢ ruociggu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm, a rozstawienie uchwytéw mocujgcych:

a) na poziomach

- dla rur o $rednicy do 40 mm - 1,5m,

- dla rur o $rednicy powyzej 40 mm - 2,0m,
b) na pionach:

- dla rur o $rednicy do 40 mm - 2,5m.

Montaz armatury i urzagdzen
Rurociggi tagczone bedg z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych.
Zawory na podejsciach do przyboréw gazowych nalezy umieszczaé w miejscu dostepnym dla obstugi, konserwacji i
kontroli.
Urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-ch.

Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed pomalowaniem elementéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Prébe wykonac na ci$nienie 100 kPa w czasie 0,5 h. Préba jest pozytywna przy braku spadku ci$nienia.
Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby szczelno$ci, rury stalowe czarne oczyscic¢ do drugiego
stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac farbg podktadows i 2 razy farbg chlorokauczukowg koloru
z06itego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy  robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Warunkami technicznymi dla
instalacji gazowych cz.l, Il, IlI” wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r., Normami Zaktadowymi:

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe-Wymagania Ogéine

ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji-Wymagani
Odblory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéwy);

- montaz przewodow zgodnie ze wskazanym spadkiem w pkt 5.2

- préba szczelnosci,

- malowanie rurociggow.
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8.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i
elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji gazowe;j.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow) .
- protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych;
- protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek;
- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powykonawczy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone przez Inwestora w specyfikacji przetargowe;j.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Arkady 1988 r.

Warunki techniczne dla instalacji gazowych cz.l, Il, llI” wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine

PN-ISO 6761:1996Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
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XIl. Scianki oraz sufity w systemie suchej zabudowy g-k - SST 12
kod CPV 45410000-4

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robét objetych niniejsza ST:

-montaz sufitdw podwieszanych w systemie g-k
-montaz $cianek dziatowych w systemie g-k

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.3.

Ptyta A - standardowa ptyta gisowo-kartonowa, gr. 1,25cm, przeznaczona do pomieszczen w ktérych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70%

Ptyta H2 - ptyta impregnowana ztozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obtozonego impregnowanym kartonem,
przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10
godzin) np. fazienki, kuchnie.

Ptyta DF - ptyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem witdkna szklanego, przeznaczona do pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

Konstrukcja nosna - lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sig z elementow - profili nosnych (zbierajacych obcigzenia i
przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdw tgczacych ze sobg profile nosne (profile poprzeczne) tgczonych na zamki oraz z
elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, tgczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elementéw konstrukcyjnych
budynku i budowli w sposéb bezpieczny, tzn. zapewniajgcy stabilnosé geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z
sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wkasciwosci
funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne, wykonany z konstrukcji no$nej oraz ptyt wypetniajgcych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej pkt.1.4.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

Scianki i sufity podwieszane g-k

a)Plyty gipsowo-kartonowe (A, DF, H2 ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych
w normie PN-B-79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

b)ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50

c)ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50

d)tasmy uszczelniajgce,

e)wetna mineralna,

f)wkrety do ptyt gipsowych,

g)kotki,

h)gips budowlany,

i)gips szpachlowy,

j)tasmy potaczeniowe perforowane,

k)narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej,

l)'woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementow moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora:

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego takiego jak:

- sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych
budynku (zgodnie z zaleceniami producentow):

- narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszonego:

- nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej - poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.1.Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach

dystansowych. Pierwsza piyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym,

a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.2 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych

plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzna poziomo.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

5.1. Warunki przystapienia do roboét

—Przed przystgpieniem do wykonywania $cian i sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego.

—Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu

i odpaddw.

—Scianki i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

—Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

- Nalezy sprawdzenie katy i poziomy pomieszczenia i instalacji

- Przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy dokona¢ rozmierzenia uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili
nosnych

5.2. Wykonanie sufitéow podwieszonych g-k i gipsowego (ptyty gipsowe do zastosowan zewnetrznych)

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢.

Wykonanie sufitéw i o$wietlenia musi spetniaé wymogi ochrony pozarowej.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegéine firmy zajmujace sie ich wytworzeniem
i dostawg. Sg to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco.
Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie.

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub

0,55 mm z tolerancjg +0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sig przy uzyciu tgcznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za pomocg wieszakéw o takiej
diugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach ktérych szerokos¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia diugie i waskie) stosowaé ruszt pojedynczy
jednowarstwowy. Do podituznych $cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdza¢ przyscienne profile UD. Profile CD
uktada¢ pomiedzy Scianami podtuznymi. Ich konce umieszczane s pomiedzy pétkami profilu przysciennego i dodatkowo
mocowane do stropu za pomocg wieszakéw usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wigkszych niz 160 cm. Rozstaw
pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkéw jej usytuowania wzgledem profili CD.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposdb: mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi
ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad: styki krawedzi wzdtuznych
ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen). Przy
wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie
na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw

nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach. Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak,
aby na obu krancach kazdego z rzedoéw znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub
potowy jej dtugosci). Styki poprzeczne pityt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
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odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci pltyty. W przypadku zastosowania dwéch warstw plyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu. Obrébke ptyt
nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujgc licowg strone plyty, tak aby karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty
nalezy przecig¢ ja od spodu. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomoca wkretéw np.
samogwintujagcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wigkszy niz 30cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna
wynosi¢ 10-15mm. Lebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wglebiaty sie w licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty
przerwania kartonu. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

5.3. Wykonanie scianek z ptyt gipsowo — kartonowych, gispowych

a)wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg $ciany na podfodze zaznaczajgc

ewentualne otwory drzwiowe , na otaczajgcych Scianach i sufitach,

b)zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych UW do stropéw i podtdg za pomoca

uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢ podklejone taSmg uszczelniajgca.

c)zamocowanie stupkow z ksztattownikow profilowanych CW - profile CW muszg wchodzic¢

w goérny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Odlegto$¢ ostatniego
profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm,

d)pokrycie pierwszej strony $ciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien

wynosi¢ 20 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sig potozenie rozstawionych wczesniej profili.

Ptyty nie powinny stac¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajgcg
kompensacje drgan i ugiec stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Piyt nie przykreca sie do
profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
e)lzolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po ufozeniu w $rodku $ciany instalaciji
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang tam gdzie wymagane i zabezpieczy¢
ja przed osunigciem.

f) Pokrycie drugiej strony $ciany - pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecania ptyty szerokosci 60 cm (lub
mniej w przypadku przesunigcia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron $ciany bylo réowne odlegtosci miedzy
profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilno$¢. Jezeli wysokos¢ Sciany jest wieksza niz
diugos¢ piyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu $ciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz
30cm.

m) Spoiny poziome wykona¢ w technice klejone;j.

n) Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gérze, a raz na dole po
to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

o) Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

Scianki g-k 0 wymaganej odpornosci ogniowej wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét — scianki i sufity podwieszanek g-k

W szczegolnosci powinna byé oceniana:

-rownos¢ powierzchni ptyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

-wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

-obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugigcia ptyt.

Kontrola jako$ci poszczegdélnych etapow wykonania robot obejmuje dla Scian z plyt gipsowo —kartonowych:
-kontrole elementéw sktadowych np.: jakosci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementow
tacznikowych,

-kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej $cian,

-kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej,

-kontrole utozenia materiatéw izolacyjnych poprawiajgcych akustyke sciany

-kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

-kontrola jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

-kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.
7.1. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw jest:

- dla posadzek, tynkéw, sufitow podwieszanych, stolarki, $lusarki itp. — m2 (metr
kwadratowy),

Jednostkg obmiarowg $cian z ptyty gipsowo-kartonowych jest - m2.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

Odbioru robodt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢é w miare postepu robét, kontrolujgc ich jako$¢ w sposob podany w
Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

Z wymaganiami.

Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg , Dokumentacjg
Projektowa i instrukcjami technicznymi stosowanych produktéw, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.1. Wymagania techniczne

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:

-odpornosci na uderzenia,

-nosnosci i sztywnosci,

-odpornosci na zawilgocenie,

-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowe;j,

-trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

-higieny i zdrowotnosci.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Materiaty uszczelniajgce styki powinny trwale uniemozliwi¢ przenikanie wody
—powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklgstosci widocznych z odlegtosci 1m,
—zlgcza elementdw powinny by¢ niewidoczne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej pkt.9.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét zwigzanych z sufitami g-k bedg obejmowaé:
a)czynnosci przygotowawcze i montazowe:

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

—ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—przygotowanie konstrukcji nos$nej,

—przymocowanie ptyt do gotowej konstrukcji za pomocg wkretéw wraz

z przycieciem i dopasowaniem,

b)czynnosci wykonczeniowe:

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
-szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

-zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczenn pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 - Piyty gipsowo-kartonowe

4. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie.
2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

3. Aprobata Techniczna produktéw.

4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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XIlI. Roboty malarskie - SST 13
- kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
0 Malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

- Farby ftalowe wytwarzane fabrycznie

- Farby akrylowe

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciefczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietarznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
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Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. ll0$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

7



XIV. Okfadziny z ptytek ceramicznych i gresowych - SST 14
- kod CPV 45431000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- podtdg ptytkami ceramicznymi i gresowymi
1.3. Ogodine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora

1.4. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania tych
wyrobow budowlanych

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Plytki

Ptytki powinny odpowiada¢ PN-EN-87:1994

Parametry techniczne:

Wymiary ptytki 300 x 300 x 9 mm

Nasigkliwos¢ + 0,10%

Diugosc¢ krawedzi + 0,5 %

Grubos¢ + 0,5 %

Ptasko$¢ powierzchni + 0,4 %

Klasa Scieralnosci PEI IV.

Ptytki podtég o wspdtczynniku antyposligowosci R10, w pom. mycia wozkdw i w rejonie mycia narzedzi kuchennych R12.
2.2.2 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich

aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 .
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonania robét wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajgcy wykonanie robot.
4. TRANSPORT
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Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych izolaciji
podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykornczone tynkiem lub masami naprawczymi
2. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.

5.2. Wykonanie wyktadziny
5.2.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu ca najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubos¢ podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podiozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podktady “"ptywajgce”’/na warstwie izolaciji cieplnej lub akustycznej / - 40 mm

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro bez rakéw pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami itp.

Dozwolone odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej diugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

5.2.2 Wykonanie wyktadzin

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
byé rozmieszczone systematycznie a skrajnie powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki.

Wybér kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja /zaprawa / klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zeboéw pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosci zebow i konsystenciji zaprawy klejgcej sprawiaja, ze zaprawa
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong zaprawa klejgcg powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu
okoto 10 — 15 min.

Grubos$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio 6
-8 mm.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc pierwsza
ptytke nalezy jg lekko przesungé po podiozu / okoto 1 cm /, ustawi¢ w zadanej pozyc;ji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki dystansowe / krzyzyki /.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- 0d 100 do 200 mm okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm okoto 4 mm

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonujecie takze cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.

W miejscach naroznych na wilgo¢ (podtogi i $ciany do wys. 0,3m w pom. mokrych, $ciany do wys. 1,6m w rejonie kranow,
$ciany do wys. 2m w rejonie prysznica) na podiozach nalezy wykonac izolacje z ptynnej foli x2, w naroznikach zastosowac¢
rozwigzania systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére
bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podfoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacg zgodnosc¢
witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng.
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6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci - zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji,

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczy wyktadzin podiég i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocy taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli powinny byé odnotowane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora i
wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiaréw dotyczgce wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina i oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia wyktadziny i oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorem

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé
gtuchego odgtosu

- grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- listwy dylatacyjne i elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w swietle
$cian w stanie surowym.

Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m?
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjga a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg. stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik mozna uzna¢ podfoza za wykonane prawidtowo Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru sporzadza protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranc;ji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w

umowie.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny lub wyktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 1008:2004 Woda do celéw budowlanych
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Dostawa i montaz wyposazenia kuchni - ZREALIZOWANA - ST 15a
- kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dostawe i montaz
urzadzen i innych elementéw wyposazenia kuchni.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- dostawa i montaz wyposazenia technologicznego kuchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen oraz wyposazenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczonych urzgdzen, robét montazowych oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.3. Zestawienie wyposazenia

Wyposazenie kuchni zgodnie z zatgcznikiem.

Karty katalogowe sprzetu przekaza¢ do akceptacji Inspektorowi i Inwestorowi. Wyposazenie wyspy (urzgdzenia, blaty) jednego
producenta z jednej linii produktéw. Wyposazenie wyspy powinno stanowi¢ wizualng catos¢. Nalezy wprowadzi¢ maskownice,
ktéra przestoni elementy instalacyjne podtaczanych urzadzen. Maskownica powinna zapewnia¢ dostep do zaworéw gazowych.
Nalezy skorygowaé instalacje gazu w rejonie kuchni tak by byta dopasowana do zastosowanych urzadzen. Korekta zostata
przedstawiona na rys. G-3a i G-4a. W/w rozwigzania nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Nalezy zastosowac¢ urzadzeni i wyposazenia o parametrach nie gorszych niz wskazane w niniejszej specyfikacji (zatgcznik lista
urzadzen i wyposazenia).

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora. Odbior materiatéw
z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robot
objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- sprzetem pomochniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi
Ssrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem czynnikéw
atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Zakres robét obejmuje zakup, dostawe i montaz urzadzen oraz zakup i dostawe wyposazenia. Montaz polega na ustawieniu,
wypoziomowaniu i podigczeniu urzadzen oraz przeszkoleniu personelu. Ist. piec konwekcyjny nalezy zamontowaé na
podstawie, jego podigczenie wykona dostawca w/w pieca.

Po wykonaniu robét kuchnia powinna nadawac sie od razu do uruchomienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéow procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ ukfadu,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- pofgczen elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych roboét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru sa:
-1szt.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

na dostarczone urzadzenia i wyposazenie dostawca udziela gwarancji. Gwarancja nie beda objete uszkodzenia i usterki
powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania i uszkodzen umysinie spowodowanych przez osoby trzecie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg pfatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe i montaz materiatow.

82



Dostawa i montaz wyposazenia zmywalni oraz dzwigéw kuchennych - ST 15b
- kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH, PRZEBUDOWY PM NR 28 W GLIWICACH Z INST.
WEW. GAZU ORAZ BUDOWY WENT. MECHANICZNEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70, 44-105 GLIWICE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dostawe i montaz
urzadzen i innych elementéw wyposazenia kuchni, zmywalni oraz dostawa i montaz dzwigdéw towarowych — gastronomicznych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- dostawa i montaz wyposazenia technologicznego zmywalni

- dostawa i montaz dzwigéw kuchennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ dostarczonych urzadzen, robdt montazowych oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.3. Zestawienie wyposazenia

Wyposazenie kuchni zgodnie z zatgcznikiem.

Karty katalogowe sprzetu przekazac¢ do akceptacji Inspektorowi i Inwestorowi. Wyposazenie wyspy (urzadzenia, blaty) jednego
producenta z jednej linii produktéw. Wyposazenie wyspy powinno stanowi¢ wizualng catos¢. Nalezy wprowadzi¢ maskownice,
ktora przestoni elementy instalacyjne podtgczanych urzadzen. Maskownica powinna zapewnia¢ dostep do zaworéw gazowych.
Nalezy skorygowac instalacje gazu w rejonie kuchni tak by byta dopasowana do zastosowanych urzgdzen. Korekta zostata
przedstawiona na rys. G-3a i G-4a. Rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wyposazenie zmywalni zgodnie z zatgcznikiem

Maty dzwigu towarowego w konstrukcji samonosnej — do projektu przyjeto dzwig typu "Microlift" model 54/10 (100 kg), 2
przystanki (+0,00, +3,50), z kabing przelotowa "na wprost" dostepng na przystankach od strony (A, C) lub z kabina przelotowg
"kgtowq" dostepng na przystankach od strony (C, B).

Otwor w Scianie na drzwi przystankowe (na surowo) powinien wynosi¢ 770(szer.) x 9409wys.) mm. Uwaga, otwor na drzwi nie
jest ustawiony osiowo w szybie.

Zastosowac dzwig o nie gorszych parametrach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robot
objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ ukfadu,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- potgczen elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania detali,

- oceng estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru sa:
-1szt.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

na dostarczone urzgdzenia dostawca udziela gwarancji. Gwarancjg nie bedg objete uszkodzenia i usterki powstate w wyniku
niewtasciwego uzytkowania i uszkodzen umysinie spowodowanych przez osoby trzecie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,
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